

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023
						ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023	
						SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017	
						SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
						SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	05/2023	
						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 178.138,74
1.1	COMP-88196521	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO	MÊS	6,00	R\$ 23.002,86	29,07%	R\$ 29.689,79	R\$ 178.138,74
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA								R\$ 63.022,04
2.1	COMP-16093010	Composições Próprias	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO	und	1,00	R\$ 48.827,80	29,07%	R\$ 63.022,04	R\$ 63.022,04
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 90.976,88
3.1	S00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 358,87	29,07%	R\$ 463,19	R\$ 2.779,14
3.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	590,75	R\$ 97,00	29,07%	R\$ 125,20	R\$ 73.961,90
3.3	S04175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	16.177,09	R\$ 0,68	29,07%	R\$ 0,88	R\$ 14.235,84
4	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA								R\$ 19.058,32
4.1	S00021	ORSE	RETIRADA DE MEIO FIO DA CALÇADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m	590,75	R\$ 9,13	29,07%	R\$ 11,78	R\$ 6.959,04
4.2	S00013	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	24,12	R\$ 237,89	29,07%	R\$ 307,04	R\$ 7.405,80
4.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	41,84	R\$ 8,16	29,07%	R\$ 10,53	R\$ 440,58
4.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	627,64	R\$ 2,65	29,07%	R\$ 3,42	R\$ 2.146,53
4.5	CM-43330955	Composições Próprias	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	54,40	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 2.106,37
5	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 39.762,12
5.1	S04657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 12.390,72
5.2	S04659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 13.939,56
5.3	S04656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	R\$ 934,44	29,07%	R\$ 1.206,08	R\$ 7.236,48
5.4	S04654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 800,00	29,07%	R\$ 1.032,56	R\$ 6.195,36

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 807.282,16
6.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.749,42	R\$ 84,96	29,07%	R\$ 109,66	R\$ 301.501,40
6.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.221,37	R\$ 54,47	29,07%	R\$ 70,30	R\$ 85.862,31
6.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	331,03	R\$ 51,18	29,07%	R\$ 66,06	R\$ 21.867,84
6.4	92393	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	M2	3.747,90	R\$ 51,10	29,07%	R\$ 65,95	R\$ 247.174,01
6.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	558,60	R\$ 54,47	29,07%	R\$ 70,30	R\$ 39.269,58
6.6	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	41,91	R\$ 57,77	29,07%	R\$ 74,56	R\$ 3.124,81
6.7	S12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	6,00	R\$ 389,42	29,07%	R\$ 502,62	R\$ 3.015,72
6.8	S09418	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	9,16	R\$ 91,11	29,07%	R\$ 117,60	R\$ 1.077,22
6.9	102494	SINAPI	PINTURA DA PISTA DE COOPER COM TINTA EPÓXI, COR VERDE FOSCO	M2	1.092,54	R\$ 55,83	29,07%	R\$ 72,06	R\$ 78.728,43
6.10	102491	SINAPI	PINTURA PISO INTERTRAVADO	M2	1.125,73	R\$ 16,98	29,07%	R\$ 21,92	R\$ 24.676,00
6.11	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	600,51	R\$ 1,27	29,07%	R\$ 1,64	R\$ 984,84
7	ESPAÇO PARA JOGOS								R\$ 23.584,04
7.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	14,00	R\$ 727,00	29,07%	R\$ 938,34	R\$ 13.136,76
7.2	INS-59710796	Composições Próprias	FUTMESA EM CONCRETO	UND	2,00	R\$ 2.552,44	29,07%	R\$ 3.294,43	R\$ 6.588,86

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.3	INS-98382599	Composições Próprias	TÊNIS DE MESA EM CONCRETO	UND	2,00	R\$ 1.494,70	29,07%	R\$ 1.929,21	R\$ 3.858,42
8	PLAGROUND								R\$ 109.715,30
8.1	S03215	ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	R\$ 298,41	29,07%	R\$ 385,16	R\$ 385,16
8.2	INS-19829981	Composições Próprias	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	UND	2,00	R\$ 18.000,00	29,07%	R\$ 23.232,60	R\$ 46.465,20
8.3	INS-17792537	Composições Próprias	GANGORRA TRIPLA	UND	1,00	R\$ 5.700,00	29,07%	R\$ 7.356,99	R\$ 7.356,99
8.4	INS-28862513	Composições Próprias	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	UND	2,00	R\$ 3.800,00	29,07%	R\$ 4.904,66	R\$ 9.809,32
8.5	INS-06663751	Composições Próprias	ESCORREGA INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 7.000,00	29,07%	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90
8.6	INS-81270727	Composições Próprias	MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO	UND	1,00	R\$ 763,15	29,07%	R\$ 985,00	R\$ 985,00
8.7	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	110,57	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 35.678,73
9	DOG PARK								R\$ 53.645,30
9.1	INS-74863494	Composições Próprias	TÚNEL TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO	UND	2,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 4.646,52
9.2	INS-59024791	Composições Próprias	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 6.453,50
9.3	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	116,65	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 37.640,62
9.4	INS-58333152	Composições Próprias	LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO	UND	1,00	R\$ 1.000,00	29,07%	R\$ 1.290,70	R\$ 1.290,70
9.5	INS-00182304	Composições Próprias	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DEALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	UND	1,00	R\$ 1.200,00	29,07%	R\$ 1.548,84	R\$ 1.548,84
9.6	INS-35839236	Composições Próprias	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	UND	1,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 2.065,12
10	ESPAÇO SAÚDE								R\$ 52.724,30
10.1	S00134	ORSE	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei	m3	0,40	R\$ 7.178,87	29,07%	R\$ 9.265,77	R\$ 3.706,31
10.2	92541	SINAPI	ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA	M2	92,10	R\$ 63,56	29,07%	R\$ 82,04	R\$ 7.555,88

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3	94447	SINAPI	TELHAMENTO INCLUINDO TELHAS	M2	121,57	R\$ 31,54	29,07%	R\$ 40,71	R\$ 4.949,11
10.4	COM-09289850	Composições Próprias	ESPAÇO SAÚDE	UND	1,00	R\$ 22.743,75	29,07%	R\$ 29.355,36	R\$ 29.355,36
10.5	S10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	71,10	R\$ 78,00	29,07%	R\$ 100,67	R\$ 7.157,64
11	ACADEMIA DE GINÁSTICA - 60+								R\$ 33.816,34
11.1	INS-15667509	Composições Próprias	ESQUI INDIVIDUAL	UND	2,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 5.162,80
11.2	INS-53330296	Composições Próprias	REMADOR - INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75
11.3	INS-95744160	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAVALGADA	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
11.4	INS-43756675	Composições Próprias	ALONGADOR	UND	1,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26
11.5	INS-45694770	Composições Próprias	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	UND	1,00	R\$ 2.400,00	29,07%	R\$ 3.097,68	R\$ 3.097,68
11.6	INS-57343118	Composições Próprias	MÚLTIPLO EXERCITADOR	UND	1,00	R\$ 7.500,00	29,07%	R\$ 9.680,25	R\$ 9.680,25
11.7	INS-55271933	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26
11.8	INS-69665743	Composições Próprias	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+	UND	1,00	R\$ 4.200,00	29,07%	R\$ 5.420,94	R\$ 5.420,94
12	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 20.263,99
12.1	INS-89569215	Composições Próprias	ESPALDAR HORIZONTAL	UND	2,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 5.162,80
12.2	INS-30393192	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL	UND	3,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 5.808,15
12.3	INS-44270456	Composições Próprias	BARRAS PARALELAS (3 BARRAS)	UND	2,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 6.453,50
12.4	INS-82249486	Composições Próprias	BARRA PARALELAS	UND	2,00	R\$ 1.100,00	29,07%	R\$ 1.419,77	R\$ 2.839,54
13	JARDINEIRA								R\$ 135.578,52
13.1	COM-52953354	Composições Próprias	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	UND	9,00	R\$ 11.671,40	29,07%	R\$ 15.064,28	R\$ 135.578,52

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14	ESPAÇO MULTIEVENTOS								R\$ 212.228,65
14.1	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	884,28	R\$ 21,53	29,07%	R\$ 27,79	R\$ 24.574,14
14.2	S08759	ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	110,09	R\$ 302,27	29,07%	R\$ 390,14	R\$ 42.950,51
14.3	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,67	R\$ 47,47	29,07%	R\$ 61,27	R\$ 347,40
14.4	PALCO								R\$ 84.031,97
14.4.1	S02372	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m2	141,03	R\$ 237,59	29,07%	R\$ 306,66	R\$ 43.248,26
14.4.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	166,43	R\$ 80,67	29,07%	R\$ 104,12	R\$ 17.328,69
14.4.3	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	150,33	R\$ 98,80	29,07%	R\$ 127,52	R\$ 19.170,08
14.4.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	154,19	R\$ 21,53	29,07%	R\$ 27,79	R\$ 4.284,94
14.5	ARQUIBANCADA								R\$ 60.073,11
14.5.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	56,12	R\$ 80,67	29,07%	R\$ 104,12	R\$ 5.843,21
14.5.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	106,30	R\$ 98,80	29,07%	R\$ 127,52	R\$ 13.555,38
14.5.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	188,25	R\$ 21,53	29,07%	R\$ 27,79	R\$ 5.231,47
14.5.4	S12778	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclui alvenaria de pedra	m2	195,30	R\$ 92,37	29,07%	R\$ 119,22	R\$ 23.283,67
14.5.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	195,30	R\$ 48,24	29,07%	R\$ 62,26	R\$ 12.159,38
14.6	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,67	R\$ 34,37	29,07%	R\$ 44,36	R\$ 251,52
15	QUADRAS (EXISTENTE)								R\$ 73.370,84

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	43,21	R\$ 344,78	29,07%	R\$ 445,01	R\$ 19.228,88
15.2	S03922	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3"	m²	439,23	R\$ 79,65	29,07%	R\$ 102,80	R\$ 45.152,84
15.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	290,44	R\$ 13,22	29,07%	R\$ 17,06	R\$ 4.954,91
15.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	290,44	R\$ 10,76	29,07%	R\$ 13,89	R\$ 4.034,21
16	CORETO								R\$ 9.304,53
16.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	134,89	R\$ 2,57	29,07%	R\$ 3,32	R\$ 447,83
16.2	100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	134,89	R\$ 13,91	29,07%	R\$ 17,95	R\$ 2.421,28
16.3	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	134,89	R\$ 31,54	29,07%	R\$ 40,71	R\$ 5.491,37
16.4	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4,80	R\$ 17,54	29,07%	R\$ 22,64	R\$ 108,67
16.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	4,80	R\$ 7,29	29,07%	R\$ 9,41	R\$ 45,17
16.6	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	15,52	R\$ 13,22	29,07%	R\$ 17,06	R\$ 264,77
16.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,72	R\$ 10,76	29,07%	R\$ 13,89	R\$ 232,24
16.8	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	10,00	R\$ 6,13	29,07%	R\$ 7,91	R\$ 79,10
16.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,00	R\$ 16,59	29,07%	R\$ 21,41	R\$ 214,10
17	QUADRAS DE AREIA								R\$ 71.375,80
17.1	S03212	ORSE	Colchão de areia	m3	25,60	R\$ 128,30	29,07%	R\$ 165,60	R\$ 4.239,36
17.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	308,82	R\$ 13,22	29,07%	R\$ 17,06	R\$ 5.268,47
17.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	308,82	R\$ 10,76	29,07%	R\$ 13,89	R\$ 4.289,51
17.4	S03226	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,00	R\$ 184,03	29,07%	R\$ 237,53	R\$ 5.700,72

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	224,91	R\$ 178,71	29,07%	R\$ 230,66	R\$ 51.877,74
18	BASE FOODTRUCK								R\$ 5.471,50
18.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	50,00	R\$ 84,78	29,07%	R\$ 109,43	R\$ 5.471,50
19	PAISAGISMO								R\$ 569.260,96
19.1	INS-85815723	Composições Próprias	PLUMÉRIA BRANCA (2 M)	UND	6,00	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 1.936,08
19.2	INS-49392459	Composições Próprias	PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA)	UND	16,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 3.097,76
19.3	INS-96800806	Composições Próprias	FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.)	UND	87,00	R\$ 135,00	29,07%	R\$ 174,24	R\$ 15.158,88
19.4	INS-62439779	Composições Próprias	PITANGA	UND	15,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 580,80
19.5	INS-38364675	Composições Próprias	PODOCARPUS (1,50M DE ALT)	UND	29,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 1.122,88
19.6	INS-16540267	Composições Próprias	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT)	UND	6,00	R\$ 700,00	29,07%	R\$ 903,49	R\$ 5.420,94
19.7	INS-00953943	Composições Próprias	CHEFLERA (2,00M DE ALTURA)	UND	8,00	R\$ 200,00	29,07%	R\$ 258,14	R\$ 2.065,12
19.8	INS-90699217	Composições Próprias	PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA)	UND	10,00	R\$ 500,00	29,07%	R\$ 645,35	R\$ 6.453,50
19.9	INS-67098928	Composições Próprias	TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA)	UND	6,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 232,32
19.10	INS-98335816	Composições Próprias	CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA)	UND	10,00	R\$ 400,00	29,07%	R\$ 516,28	R\$ 5.162,80
19.11	INS-73947333	Composições Próprias	RAVENALA (1,00 M DE ALTURA)	UND	5,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 968,05
19.12	INS-33834739	Composições Próprias	RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA)	UND	3,00	R\$ 300,00	29,07%	R\$ 387,21	R\$ 1.161,63
19.13	INS-60681326	Composições Próprias	IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA)	UND	4,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 619,52
19.14	S07634	ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecaoma stans), fornecimento e plantio	un	3,00	R\$ 77,99	29,07%	R\$ 100,66	R\$ 301,98

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.15	INS-39593944	Composições Próprias	IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA)	UND	3,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 464,64
19.16	INS-32870846	Composições Próprias	IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA)	UND	6,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 929,28
19.17	INS-80707065	Composições Próprias	OITI (2,00 M DE ALTURA)	UND	2,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 387,22
19.18	INS-89855582	Composições Próprias	PALMEIRA SOLITARIA (2,00 M DE ALTURA)	UND	7,00	R\$ 350,00	29,07%	R\$ 451,75	R\$ 3.162,25
19.19	INS-27461109	Composições Próprias	AROEIRA PIMENTEIRA (2,00 M DE ALTURA)	UND	6,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 929,28
19.20	INS-99645352	Composições Próprias	GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA)	UND	127,00	R\$ 60,00	29,07%	R\$ 77,44	R\$ 9.834,88
19.21	INS-61367847	Composições Próprias	DIANELA (0,30 M DE ALTURA)	UND	4.110,00	R\$ 6,00	29,07%	R\$ 7,74	R\$ 31.811,40
19.22	INS-79807159	Composições Próprias	JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA)	UND	3.028,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 31.279,24
19.23	INS-56588960	Composições Próprias	JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA)	UND	1.828,00	R\$ 12,00	29,07%	R\$ 15,49	R\$ 28.315,72
19.24	INS-55595031	Composições Próprias	CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA)	UND	1.969,00	R\$ 5,00	29,07%	R\$ 6,45	R\$ 12.700,05
19.25	INS-47067757	Composições Próprias	MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA)	UND	4.793,00	R\$ 10,00	29,07%	R\$ 12,91	R\$ 61.877,63
19.26	INS-93094135	Composições Próprias	LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA)	UND	1.647,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 17.013,51
19.27	INS-32567952	Composições Próprias	AMARANTO (0,20 M DE ALTURA)	UND	318,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 12.312,96
19.28	INS-45517966	Composições Próprias	PAPEL CREPOM	UND	4.356,00	R\$ 4,00	29,07%	R\$ 5,16	R\$ 22.476,96
19.29	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	3.133,09	R\$ 21,19	29,07%	R\$ 27,35	R\$ 85.690,01
19.30	S10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	1.227,25	R\$ 61,90	29,07%	R\$ 79,89	R\$ 98.045,00
19.31	INS-70015252	Composições Próprias	VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM)	UND	6,00	R\$ 400,00	29,07%	R\$ 516,28	R\$ 3.097,68
19.32	INS-87183438	Composições Próprias	SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA	M	108,96	R\$ 7,00	29,07%	R\$ 9,03	R\$ 983,91
19.33	S02394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	761,53	R\$ 105,47	29,07%	R\$ 136,13	R\$ 103.667,08

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
20	IRRIGAÇÃO								R\$ 196.960,82
20.1	INS-34903019	Composições Próprias	IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA - PRAÇA OSMAN LOUREIRO	UND	1,00	R\$ 152.600,00	29,07%	R\$ 196.960,82	R\$ 196.960,82
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 76.576,31
21.1	I13451	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	4,00	R\$ 0,39	29,07%	R\$ 0,50	R\$ 2,00
21.2	COM-90999049	Composições Próprias	BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4	UND	1,00	R\$ 54,77	29,07%	R\$ 70,69	R\$ 70,69
21.3	I10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	4,00	R\$ 0,35	29,07%	R\$ 0,45	R\$ 1,80
21.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 14,59	29,07%	R\$ 18,83	R\$ 263,62
21.5	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R\$ 15,11	29,07%	R\$ 19,50	R\$ 780,00
21.6	S01256	ORSE	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	1,00	R\$ 15,12	29,07%	R\$ 19,52	R\$ 19,52
21.7	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 5,44	29,07%	R\$ 7,02	R\$ 21,06
21.8	S12872	ORSE	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	un	10,00	R\$ 1,95	29,07%	R\$ 2,52	R\$ 25,20
21.9	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	10,00	R\$ 0,06	29,07%	R\$ 0,08	R\$ 0,80
21.10	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	50,00	R\$ 0,10	29,07%	R\$ 0,13	R\$ 6,50
21.11	INS-81151817	Composições Próprias	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm	UND	10,00	R\$ 0,46	29,07%	R\$ 0,59	R\$ 5,90
21.12	I06903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	50,00	R\$ 0,53	29,07%	R\$ 0,68	R\$ 34,00
21.13	COM-23772448	Composições Próprias	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C	M	981,62	R\$ 7,41	29,07%	R\$ 9,56	R\$ 9.384,29
21.14	S04005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	1.562,85	R\$ 9,95	29,07%	R\$ 12,84	R\$ 20.066,99
21.15	S09205	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90º	m	101,71	R\$ 13,85	29,07%	R\$ 17,88	R\$ 1.818,57
21.16	S02794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	29,00	R\$ 252,92	29,07%	R\$ 326,44	R\$ 9.466,76

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93% 70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% -
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.17	S09517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	un	14,00	R\$ 5,17	29,07%	R\$ 6,67	R\$ 93,38
21.18	S00478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	40,00	R\$ 19,84	29,07%	R\$ 25,61	R\$ 1.024,40
21.19	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	R\$ 36,35	29,07%	R\$ 46,92	R\$ 656,88
21.20	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 12,93	29,07%	R\$ 16,69	R\$ 83,45
21.21	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 14,56	29,07%	R\$ 18,79	R\$ 18,79
21.22	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 22,89	29,07%	R\$ 29,54	R\$ 59,08
21.23	COM-48056736	Composições Próprias	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	UND	2,00	R\$ 133,10	29,07%	R\$ 171,79	R\$ 343,58
21.24	S07996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	R\$ 163,42	29,07%	R\$ 210,93	R\$ 421,86
21.25	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	50,00	R\$ 5,31	29,07%	R\$ 6,85	R\$ 342,50
21.26	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	47,20	R\$ 11,33	29,07%	R\$ 14,62	R\$ 690,06
21.27	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,97	R\$ 16,59	29,07%	R\$ 21,41	R\$ 20,77
21.28	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,30	R\$ 11,49	29,07%	R\$ 14,83	R\$ 4,45
21.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	220,21	R\$ 11,17	29,07%	R\$ 14,42	R\$ 3.175,43
21.30	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	503,55	R\$ 13,74	29,07%	R\$ 17,73	R\$ 8.927,94
21.31	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	68,05	R\$ 15,98	29,07%	R\$ 20,63	R\$ 1.403,87
21.32	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	10,00	R\$ 5,31	29,07%	R\$ 6,85	R\$ 68,50
21.33	S00352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00	R\$ 10,01	29,07%	R\$ 12,92	R\$ 25,84
21.34	S00353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	9,50	R\$ 12,07	29,07%	R\$ 15,58	R\$ 148,01

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.35	INS-19528770	Composições Próprias	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	UND	23,00	R\$ 62,90	29,07%	R\$ 81,19	R\$ 1.867,37
21.36	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00	R\$ 265,20	29,07%	R\$ 342,29	R\$ 3.422,90
21.37	S08662	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	26,00	R\$ 9,36	29,07%	R\$ 12,08	R\$ 314,08
21.38	INS-38267428	Composições Próprias	FITA LED 5W/m	UND	23,00	R\$ 64,90	29,07%	R\$ 83,77	R\$ 1.926,71
21.39	CP-060641-54192607	Composições Próprias	BALIZADOR SPOT LED 6W BRANCO MORNO PARA PISO	UN	26,00	R\$ 210,37	29,07%	R\$ 271,52	R\$ 7.059,52
21.40	I03544	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg	kg	3,00	R\$ 22,00	29,07%	R\$ 28,40	R\$ 85,20
21.41	S02842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	R\$ 33,88	29,07%	R\$ 43,73	R\$ 43,73
21.42	00011274	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)	UN	2,00	R\$ 2,39	29,07%	R\$ 3,08	R\$ 6,16
21.43	S12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	2,00	R\$ 106,17	29,07%	R\$ 137,03	R\$ 274,06
21.44	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	R\$ 36,84	29,07%	R\$ 47,55	R\$ 47,55
21.45	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	R\$ 89,99	29,07%	R\$ 116,15	R\$ 116,15
21.46	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	R\$ 2,40	29,07%	R\$ 3,10	R\$ 3,10
21.47	S02909	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	1,00	R\$ 7,83	29,07%	R\$ 10,11	R\$ 10,11
21.48	00005044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 859,29	29,07%	R\$ 1.109,09	R\$ 1.109,09
21.49	S02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	R\$ 2,95	29,07%	R\$ 3,81	R\$ 7,62
21.50	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 150,93	29,07%	R\$ 194,81	R\$ 194,81
21.51	S12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 473,90	29,07%	R\$ 611,66	R\$ 611,66
22	LUMINOTÉCNICO								R\$ 467.961,00
22.1	COM-94567706	Composições Próprias	LUMINARIA WAY RING - BALIZADOR DE SOLO 1W 6 LUMENS - STELLA	UN	26,00	R\$ 100,88	29,07%	R\$ 130,21	R\$ 3.385,46

<div><div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>MACEIÓ</div></div></div><div>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</div></div>									
OBRA:		Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					DATA :		
DESCRIÇÃO:		Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro					BDI : 29,07%		
LOCAL:		Clima Bom, Maceió /AL					FORTE	VERSÃO	DATA REF.
							INSIPONÍVE	2023/06 - Maceió	06/2023
							ORSE	2023/03	05/2023
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
							SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	05/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00%
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
22.2	COMP-23573796	Composições Próprias	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	UND	46,00	R\$ 57,51	29,07%	R\$ 74,23	R\$ 3.414,58
22.3	INS-25418699	Composições Próprias	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - Osman Loureiro - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 400.035,53	15,28%	R\$ 461.160,96	R\$ 461.160,96
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 62.986,20
23.1	INS-51913024	Composições Próprias	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	UND	4,00	R\$ 10.700,00	29,07%	R\$ 13.810,49	R\$ 55.241,96
23.2	INS-74081809	Composições Próprias	BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO	UND	8,00	R\$ 750,00	29,07%	R\$ 968,03	R\$ 7.744,24
24	LIMPEZA FINAL DA OBRA								R\$ 21.003,88
24.1	S02450	ORSE	Limpeza geral	m2	7.267,78	R\$ 2,24	29,07%	R\$ 2,89	R\$ 21.003,88
								VALOR BDI TOTAL:	721.693,07
								VALOR ORÇAMENTO:	2.672.375,47
								VALOR TOTAL:	3.394.068,54