



PLANILHA RESUMO

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MARIA MARIANA MIRANDA TENÓRIO, EM MACEIÓ/AL		SINAPI - 05/2023 - Alagoas			
		ORSE - 04/2023	21,35%	Não desonerado	
		SICRO - 01/2023			
Item	Descrição			Total	Peso (%)
001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$ 167.558,84	4,62%
002	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 93.954,42	2,59%
003	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			R\$ 73.139,49	2,02%
004	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			R\$ 573.565,15	15,81%
005	DRENAGEM PLUVIAL			R\$ 49.368,87	1,36%
006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 286.137,51	7,89%
007	ARQUITETURA			R\$ 2.279.364,21	62,82%
008	ACESSIBILIDADE			R\$ 26.783,89	0,74%
009	PAISAGISMO			R\$ 78.446,53	2,16%
Total Geral				R\$ 3.628.318,91	