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APRESENTAÇÃO 

 
 

 O presente Relatório de Projeto visa a Requalificação para Melhoria de 

Circulação Veicular em diversas avenidas no Município de Maceió – AL, totalizando uma 

extensão de 38,45 km, divididos em 02 Lotes conforme detalhado a seguir: 

 

LOTE 01 

CORREDORES DESCRIÇÃO TRECHO EXTENSÃO (Km) 

1 Orla Marítima Pontal até Porto 7,40 km 

2 Orla Marítima Porto  até Posto 7 5,85 km 

3 Rua Formosa Rua formosa 2,40 km 

4 Av. Gov. Luís 
Cavalcante 

Av. Gov. Luís Cavalcante 3,91 km 

TOTAL 
  

19,56 km 

 

LOTE 02 

CORREDORES DESCRIÇÃO TRECHO EXTENSÃO (Km) 

1 AV. Rotary AV. Rotary até Muniz Falcão 1,40 km 

2 AV. Gustavo 
Paiva 

AV. Gustavo Paiva até Rua Barão de 
Atalaia 

5,00 km 

3 Rua José 
Gonzaga 
Almeida 

Rua José Gonzaga Almeida 3,20 km 

4 AV. 
Comendador 
Leão 

AV. Comendador Leão/AV. Dona 
Constança de Góes Monteiro até AV. 
Almirante Álvaro Calheiros 

4,57 km 

5 Leste - Oeste Leste - Oeste Cambona até AV. 
Almirante Álvaro Calheiros 

4,00 km 

6 AV. Sebastião 
Correia 

AV. Galba da Rocha Novaes até Feira 
do Tabuleiro 

1,20 km 

7 AV. Pres. 
Getulio Vargas 

Av. Pres. Getulio Vargas 1,23 km 

TOTAL 
  

20,60 km 
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O presente projeto será composto dos volumes que seguem: 
 

Apresentação 

Volume 1 Projeto de Restauração A4 / A3 

Volume 2 Orçamento A4 
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Este é o Volume: orçamento que contém o custo de todas as obras necessárias 

à execução do projeto, obtido com base nas quantidades dos diversos serviços 

e seguindo as recomendações de preços constantes da tabela de custos do 

SINAPI de Alagoas de ABRIL/2023 sem desoneração, cuja referência se trata 

da pela limitação da Última tabela de preços SICRO disponibilizada no site do 

DNIT até a presente data. Na falta de serviços no SINAPI, foram adotados 

SICRO NOVO e ORSE. 

Neste volume contém o cronograma físico-financeiro da obra. Servindo 

posteriormente como elemento de consulta na fase de execução da obra.  

As composições unitárias foram calculadas utilizando-se um valor de 21,35% 

para os Serviços, a bonificação e despesas indiretas (BDI), adotado pelo TCU, 

para obras de construção civil, adotamos o BDI médio da tabela do TCU, 

Conforme BDI de detalhamento e BDI diferenciado no valor de 15,28% para 

equipamentos e aluguéis.  

Como leis sociais incidentes sobre a mão de obra suplementar adotaram-se os 

valores constantes no SINAPI. 

Referente aos preços de aquisição dos produtos asfálticos, ele foi 

acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado e disponibilizado pela 

Agência Nacional de Petróleo ANP, em seu endereço eletrônico, por unidade da 

federação, acrescidos das respectivas alíquotas de ICMS e do BDI diferenciado 

de 15,28% (quinze vírgula vinte e oito por cento).  

A correção do BDI diferenciado se faz necessária em virtude do Plano Brasil 

Maior ter instituído a desoneração da mão de obra nas obras de infraestrutura 

enquadrados nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0.  

Esta desoneração foi implantada por meio da substituição da base de incidência 

da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos e da criação da 

Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - CPRB, com alíquota igual a 
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4,5% sobre o preço de venda, conforme destacado no Memorando Circular no 

01/2015- DIREX.  

A opção pelo regime sem desoneração se deve ao fato que no caso em questão 

é mais econômico para a administração. Abaixo consta um quadro comparativo 

entre os regimes com desoneração e sem desoneração. 

 

Figura 1 – Orçamento sem desoneração. 

 

Figura 2 – Orçamento com desoneração. 
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Os custos de referência para o transporte dos materiais asfálticos foram 

calculados a partir das novas equações tarifárias, apresentadas na Tabela 63 e 

definidas em função da natureza do transporte, das condições do pavimento e 

das distâncias de transporte envolvidas.  

Os custos de referência dos materiais asfálticos foram definidos por meio da 

realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e 

com maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as 

premissas definidas no Artigo 4o da Portaria DNIT no 1078/2015 e adotando-se 

como referência a condição mais vantajosa ao erário em função do binômio 

“aquisição + transporte”, onde deverá ser avaliado aquisição + transporte. 

Em observância à essa determinação, foram pesquisados os preços em 

Maracanaú/CE, Betim/MG e Candeias/BA e calculados custos de transportes 

correspondentes até o local da obra, cujas tabelas com esses dados são 

apresentadas a seguir.  
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DESCRIÇÃO DISTÂNCIA VALOR VALOR COM ICMS (18%) Custo transporte 
(km) (R$/T) (R$/T) tkm (R$)

Emulsões asfálticas e asfaltos modificados - rodovia pav. (54,704+0,5137 x D); 567,00             R$ 346,01 R$ 408,28 R$ 0,72 R$ 0,83
Emulsões asfálticas e asfaltos modificados - rodovia pav. (54,704+0,5137 x D); 830,00             R$ 481,13 R$ 567,72 R$ 0,68 R$ 0,78
Emulsões asfálticas e asfaltos modificados - rodovia pav. (54,704+0,5137 x D); 1.781,00          R$ 969,71 R$ 1.144,26 R$ 0,64 R$ 0,74

Comparação de custos

Local Código Item Custo (kg) Custo (t) Custo COM ICMS (18%) Transporte/T
Custo (t) + 
Transporte

Custo com BDI 
(15,28%)

Bahia EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -
Ceará INS-2 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,619 2.619,25 R$ 3.090,72 R$ 567,72 R$ 3.658,44 R$ 4.217,44

Minas Gerais EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,704 2.704,34 R$ 3.191,11 R$ 1.144,26 R$ 4.335,37 R$ 4.997,81

Local Código Item Custo (kg) Custo (t) Custo COM ICMS (18%) Transporte/T
Custo (t) + 
Transporte

Custo com BDI 
(15,28%)

Bahia INS-1 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 3,326 3.325,85 R$ 4.055,91 R$ 408,28 R$ 4.464,19 R$ 5.146,31
Ceará CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 3,243 3.242,62 R$ 3.954,41 R$ 567,72 R$ 4.522,13 R$ 5.213,11

Minas Gerais CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 3,130 3.129,58 R$ 3.816,56 R$ 1.144,26 R$ 4.960,82 R$ 5.718,83

Local Código Item Custo (kg) Custo (t) Custo COM ICMS (18%) Transporte/T
Custo (t) + 
Transporte

Custo com BDI 
(15,28%)

Bahia EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C -
Ceará EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C -

Minas Gerais INS-3 EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C 2,572 2.572,17 R$ 3.136,79 R$ 1.144,26 R$ 4.281,05 R$ 4.935,19

Local Código Item Custo (kg) Custo (t) Custo COM ICMS (18%) Transporte/T
Custo (t) + 
Transporte

Custo com BDI 
(15,28%)

Bahia CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E 4,653 4.653,41 R$ 5.674,89 R$ 408,28 R$ 6.083,17 R$ 7.012,67
Ceará CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E 4,653 4.653,41 R$ 5.674,89 R$ 567,72 R$ 6.242,61 R$ 7.196,48

Minas Gerais CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E 4,653 4.653,41 R$ 5.674,89 R$ 1.144,26 R$ 6.819,15 R$ 7.861,11

Preços de Materiais Betuminosos

MATERIAIS BETUMINOSOS

Cálculo do reajustamento do transporte
ORIGEM Custo com 

BDI (15,28%)

Obs: Inserido o PIS e COFINS no cálculo do custo do material betuminoso conforme Art. 2° da portaria nº 1.977 de 25 de outubro de 2017.

Bahia
Ceara

Minas Gerais
Conforme a portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017 foram utilizadas as equações tarifárias de transporte de julho/2014 para rodovia pavimentada e reajustada utilizando o índice PAVIMENTAÇÃO  para o mês de abril/23.
Índice em julho/14 = 270,237 e índice em abril/23 =548,765, coeficiente de reajustamento "k" = 2,03068.
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:
Mês Produto Estado Preço

abr/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Bahia 3,32585
abr/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Ceará 3,24262
abr/23 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 3,12958
abr/23 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Bahia -
abr/23 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Ceará 2,61925
abr/23 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Minas Gerais 2,70434
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C Bahia -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C Ceará -
abr/23 EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C Minas Gerais 2,57217
abr/23 CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E Nordeste 4,65341

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer 
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As DMTs adotadas constam no Volume 01. 

Foram adotadas as seguintes premissas para os quantitativos de drenagem, tais 

valores precisaram serem adotados na elaboração do projeto executivo: 

• 1 (um) poço de visita a cada 100 metros; 

• Execução de 30% de sarjeta/meio-fio; 

• 1 (uma) boca-de-lobo nova a cada 200 metros; 

• Largura de escavação do tubo = 0,80 metros 

• Comprimento da tubulação 10 metros; 

• Altura da Vala = 0,50 metros. 

Segue a memória por lote: 
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SERVIÇOS Unid.
Pontal ao Porto 

Porto de Maceió
Posto 7 ao Porto 

de Maceió
Rua Formosa

Av Gov Luiz 
Cavalcante

TOTAL - LOTE 01 Av. Rotary Av Gustavo Paiva
Rua José 
Gonzaga 
Almeida

Av.  Comendador 
Leão

Leste - Oeste
Av. Sebastião 

Correia
Av. Pres. Getulio 

Vargas
TOTAL - LOTE 02

Reforço 5 cm
CBUQ 5 cm Polímero ton. 3.259,20 2.418,94 0,00 0,00 5.678,14 636,56 4.238,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.875,46

CBUQ 5 cm ton. 0,00 0,00 0,00 2.729,34 2.729,34 0,00 0,00 763,88 5.550,83 4.825,75 1.018,50 1.043,96 13.202,91
Pintura de Ligação m² 26.880,00 19.950,00 0,00 22.510,00 69.340,00 5.250,00 34.960,00 6.300,00 45.780,00 39.800,00 8.400,00 8.610,00 149.100,00

Fresagem 5 cm
CBUQ 5 cm ton. 15.583,05 9.251,38 1.978,80 727,50 27.540,73 1.782,38 6.338,95 2.716,00 6.085,54 5.141,00 1.697,50 521,98 24.283,34

Pintura de Ligação m² 128.520,00 76.300,00 16.320,00 6.000,00 227.140,00 14.700,00 52.280,00 22.400,00 50.190,00 42.400,00 14.000,00 4.305,00 200.275,00
Fresagem e = 5 cm m² 195.720,00 96.250,00 26.520,00 22.590,00 341.080,00 19.950,00 87.240,00 28.700,00 95.970,00 82.200,00 22.400,00 12.915,00 349.375,00

Reciclagem de Base +  CBUQ 5 cm
CBUQ 5 cm ton. 3.259,20 0,00 494,70 1.647,79 5.401,69 0,00 712,95 0,00 1.672,04 1.867,25 169,75 521,98 4.943,97

Reciclagem de base (e=20 cm) com adição de cimento (3%) m² 0,00 0,00 816,00 2.718,00 3.534,00 0,00 1.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00
Reciclagem de base (e=20 cm) com adição de Brita (25%) m³ 5.376,00 0,00 0,00 0,00 5.376,00 0,00 0,00 0,00 2.758,00 3.080,00 280,00 861,00 6.979,00

Imprimação m² 26.880,00 0,00 4.080,00 13.590,00 44.550,00 0,00 5.880,00 0,00 13.790,00 15.400,00 1.400,00 4.305,00 40.775,00

Serviço Unid LOTE 01 LOTE 02

CBUQ 5 cm Polímero m³ 2.341,50 2.010,50
CBUQ 5 cm m³ 14.710,00 17.497,00

CBUQ 5 cm Polímero ton 5.678,14 4.875,46 CAP 50/70 (t/t) RR-1C (t/m2) EAI (t/m2) Btita (t/m3)

CBUQ 5 cm ton 35.671,75 42.430,23 0,055 0,0004 0,0012 2,063
CAP 55/75-E  ton 312,30 268,15

CAP 50/70 ton 1.961,95 2.333,66
Área de fresagem m² 341.080,00 349.375,00

Volume de fresagem e = 5 cm m³ 17.054,00 17.468,75

Reciclagem de base (e=20 cm) com adição de cimento (3%) m³ 3.534,00 1.176,00
Reciclagem de base (e=20 cm) com adição de Brita (25%) m³ 5.376,00 6.979,00

Imprimação m² 44.550,00 40.775,00 DMT lote 01 - 16,49 Km
EAI ton 53,46 48,93 DMT lote 02 - 13,75 Km

Pintura de Ligação m² 296.480,00 349.375,00
RL-1C ton 118,59 139,75

Taxas
Densidade CBUQ (t/m3)

2,425
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ORÇAMENTO LOTE 01 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 966566-8  em

 05/10/2023 às 11:43:59.

Página 229



21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,36977.442,580ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 0,2289.748,270CANTEIRO DE OBRAS

3 2,29949.511,990SERVIÇOS PRELIMINARES

4 82,3434.146.644,694PAVIMENTAÇÃO

5 8,783.640.358,721SINALIZAÇÃO

6 0,66271.806,600OBRAS COMPLEMENTARES

7 3,361.393.639,275DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

VALOR BDI TOTAL: 6.721.502,80

VALOR ORÇAMENTO: 34.747.649,33

VALOR TOTAL: 41.469.152,13

100,00

Página: 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 977.442,5801

1.1 1,00unCOM-30919531 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURAÇÃO 977.442,580 977.442,580Composições
Próprias 805.473,900 21,35

CANTEIRO DE OBRAS 89.748,2702

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 89.748,2702.1

2.1.1 1,00unS00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2)
com materiais novos 15.381,200 15.381,200ORSE 12.675,070 21,35

2.1.2 1,00unS00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos 26.399,560 26.399,560ORSE 21.754,890 21,35

2.1.3 1,00unS00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-
s=61,60m2 com materiais novos 21.467,880 21.467,880ORSE 17.690,880 21,35

2.1.4 16,00m2S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/
tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado 231,660 3.706,560ORSE 190,900 21,35

2.1.5 1,00unS10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com
materiais novos 22.793,070 22.793,070ORSE 18.782,920 21,35

SERVIÇOS PRELIMINARES 949.511,9903

3.1 1,00unS06090 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive
hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 1.531,180 1.531,180ORSE 1.261,790 21,35

3.2 1,00unS09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor 1.949,940 1.949,940ORSE 1.606,870 21,35

3.3 1,00UN104142

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150
MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM
SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA
E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

550,210 550,210SINAPI 453,410 21,35

3.4 6,00MESCOMP-49834546 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 19.087,830 114.526,980Composições

Próprias 15.729,570 21,35

3.5 1,00undCOMP-4948 DETALHAMENTO DE PROJETOS E AS BUILT 812.800,560 812.800,560Composições
Próprias 669.798,570 21,35

3.6 48,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 378,190 18.153,120SINAPI 311,650 21,35

PAVIMENTAÇÃO 34.146.644,6944

4.1 5.376,00m³4011484 Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à
base (SERVIÇO NOTURNO) 74,380 399.866,880SICRO NOVO 61,290 21,35
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

4.2 14.710,00M395995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE.
(ADICIONAL NOTURNO)

736,910 10.839.946,100SINAPI 607,260 21,35

4.3 41.349,89t5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante
de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora 9,050 374.216,505SICRO NOVO 7,460 21,35

4.4 44.550,00m²COMP-
21390152-N Imprimação com emulsão asfáltica, exclusive EAI (SERVIÇO NOTURNO) 1,640 73.062,000Composições

Próprias 1,350 21,35

4.5 296.480,00m²COMP-
78032734-N Pintura de ligação, exclusive aquisição e transporte do ligante (SERVIÇO NOTURNO) 1,480 438.790,400Composições

Próprias 1,220 21,35

4.6 341.080,00M296001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE (SERVIÇO NOTURNO) 9,110 3.107.238,800SINAPI 7,510 21,35

4.7 85.144,00T100990
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

5,920 504.052,480SINAPI 4,880 21,35

4.8 1.961,95tCPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) - BDI = 15,28 5.146,320 10.096.822,524Composições
Próprias 4.464,190 15,28

4.9 53,46tCPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) - BDI = 15,28 4.217,450 225.464,877Composições
Próprias 3.658,440 15,28

4.10 118,59tCPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) - BDI = 15,28 4.935,190 585.264,182Composições
Próprias 4.281,050 15,28

4.11 1.872.185,10TXKM95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 1,720 3.220.158,372SINAPI 1,420 21,35

4.12 3.534,00m³4011482 Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à
base 80,950 286.077,300SICRO NOVO 66,710 21,35

4.13 2.341,50M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM
POLIMERO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO) 771,140 1.805.624,310SINAPI 635,470 21,35

4.14 312,30tINS-95955151 Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO - BDI = 15,28 7.012,680 2.190.059,964Composições
Próprias 6.083,170 15,28

SINALIZAÇÃO 3.640.358,7215

5.1 1.200,00un.dia5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária un. 1,000 1.200,000SICRO NOVO 0,820 21,35

5.2 600,00h5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 22,340 13.404,000SICRO NOVO 18,410 21,35

5.3 2.870,00unS03726 Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de
aço 250 x 150 x 50 mm 118,920 341.300,400ORSE 98,000 21,35

5.4 50,00unS12436
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de
alerta/direcional.

549,520 27.476,000ORSE 452,840 21,35
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

5.5 1.200,00un.dia5212560
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel,
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada
diária

4,620 5.544,000SICRO NOVO 3,810 21,35

5.6 1.200,00un.dia5212557
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel
- D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada
diária

4,330 5.196,000SICRO NOVO 3,570 21,35

5.7 12.558,37m²5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm 115,790 1.454.133,662SICRO NOVO 95,420 21,35

5.8 11.156,03m²5213410 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com
base 160,640 1.792.104,659SICRO NOVO 132,380 21,35

OBRAS COMPLEMENTARES 271.806,6006

6.1 200,00UN98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 830,430 166.086,000SINAPI 684,330 21,35

6.2 200,00unCOMP-497405 Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita (TCPO/PINI) 294,080 58.816,000Composições
Próprias 242,340 21,35

RECOMPOSIÇÕES 46.904,6006.3

6.3.1 100,00M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,180 718,000SINAPI 5,920 21,35

6.3.2 100,00M91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

44,260 4.426,000SINAPI 36,470 21,35

6.3.3 50,00M91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

53,890 2.694,500SINAPI 44,410 21,35

6.3.4 60,00M91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

73,870 4.432,200SINAPI 60,870 21,35

6.3.5 100,00M91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

38,570 3.857,000SINAPI 31,780 21,35

6.3.6 50,00M91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

84,030 4.201,500SINAPI 69,250 21,35

6.3.7 60,00M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 68,340 4.100,400SINAPI 56,320 21,35
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

6.3.8 150,00mS07118 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm 55,310 8.296,500ORSE 45,580 21,35

6.3.9 100,00M91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

114,910 11.491,000SINAPI 94,690 21,35

6.3.10 50,00M91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

53,750 2.687,500SINAPI 44,290 21,35

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.393.639,2757

7.1 98,00un2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais 1.948,640 190.966,720SICRO NOVO 1.605,800 21,35

7.2 98,00un2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais 998,900 97.892,200SICRO NOVO 823,160 21,35

7.3 5.868,00M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 1,690 9.916,920SINAPI 1,390 21,35

7.4 50,00unI04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m 45,430 2.271,500ORSE 37,440 21,35

7.5 50,00unI01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m 84,390 4.219,500ORSE 69,540 21,35

7.6 1.956,00MINS-57863548 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
N-12 ou similar 219,860 430.046,160Composições

Próprias 181,180 21,35

7.7 1.760,40M390091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE
1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

6,330 11.143,332SINAPI 5,220 21,35

7.8 660,15M393368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

17,750 11.717,663SINAPI 14,630 21,35

7.9 5.868,00M94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

60,810 356.833,080SINAPI 50,110 21,35

7.10 13.692,00mS02624 Remoção e reposição de meio-fio 20,350 278.632,200ORSE 16,770 21,35

VALOR BDI TOTAL: 6.721.502,80

VALOR ORÇAMENTO: 34.747.649,33
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

VALOR TOTAL: 41.469.152,13
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COM-30919531 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h 13,18 57.992,004.400,00000000ORSE

57.992,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-66013205 Aluguel mensal de terreno para o canteiro de obras mes 3.000,00 30.000,0010,00000000Composições

30.000,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3.861,60 38.616,0010,00000000SINAPI

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 3.994,73 39.947,3010,00000000SINAPI

93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2.794,99 27.949,9010,00000000SINAPI

101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 5.116,88 51.168,8010,00000000SINAPI

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4.374,42 43.744,2010,00000000SINAPI

S93567S Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares mes 22.336,75 223.367,5010,00000000ORSE

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6.561,29 65.612,9010,00000000SINAPI

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4.636,73 46.367,3010,00000000SINAPI

100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,67 82.148,004.400,00000000SINAPI

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,40 98.560,004.400,00000000SINAPI

717.481,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 805.473,90

2.1.1. S00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 59,2016,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 60,9616,00000000ORSE

120,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 50,802,00000000ORSE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 2.688,8477,00000000ORSE

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 14,404,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 804,7587,00000000ORSE

I01803 Porta cadeado médio un 8,00 16,002,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 27,301,20000000ORSE

3.602,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 290,5616,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 203,5216,00000000ORSE

494,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 859,6056,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 717,151,30000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.504,022,80000000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 39,682,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 2.647,0652,92000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 435,922,00000000ORSE

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

pt 255,83 255,831,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 1.997,2052,92000000ORSE

8.456,46TOTAL Serviço:

VALOR: 12.675,07

2.1.2. S00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 88,8024,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 29,928,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 91,4424,00000000ORSE

210,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 101,604,00000000ORSE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 3.649,14104,50000000ORSE

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 43,2012,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 1.165,50126,00000000ORSE

I01803 Porta cadeado médio un 8,00 32,004,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 27,301,20000000ORSE

5.018,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 435,8424,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 145,288,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 305,2824,00000000ORSE

886,40TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 954,1662,16000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 150,17 150,171,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 1.042,621,89000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.669,463,10800000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 79,364,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 248,50 497,002,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 2.944,1858,86000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 61,32 245,284,00000000ORSE

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso
sanitário)

pt 120,19 240,382,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 1.307,766,00000000ORSE

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

pt 255,83 1.534,986,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 56,11 56,111,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.389,97 1.389,971,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 2.221,3858,86000000ORSE

S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
100mm

m 38,24 229,446,00000000ORSE

S01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 18,08 216,9612,00000000ORSE

S02085 Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto
de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04

un 428,79 857,582,00000000ORSE

15.636,79TOTAL Serviço:

VALOR: 21.754,89

2.1.3. S00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 22,206,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 7,482,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 22,866,00000000ORSE

52,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 768,2422,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 444,0048,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 11,380,50000000ORSE

1.223,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 108,966,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 36,322,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 76,326,00000000ORSE

221,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 945,5661,60000000ORSE

S00063 Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 296,58 1.779,486,00000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 150,17 150,171,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 397,190,72000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.654,423,08000000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 19,841,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 248,50 497,002,00000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 2.917,1758,32000000ORSE

S00065 Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra un 522,47 1.567,413,00000000ORSE

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 61,32 183,963,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 653,883,00000000ORSE

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

pt 255,83 511,662,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 56,11 56,111,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.389,97 1.389,971,00000000ORSE

S00064 Tamborete em madeira para refeitório de obra un 127,38 764,286,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 2.201,0058,32000000ORSE

S01530 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
50mm

m 24,20 169,407,00000000ORSE

S01220 Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" m 22,11 331,6515,00000000ORSE

16.190,15TOTAL Serviço:

VALOR: 17.690,88

2.1.4. S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto
desempolado (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 50,021,00000000ORSE

S00211 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m
a 10 m

un 1.717,72 51,530,03000000ORSE

S11702 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não
inclui formas para juntas de concretagem

m2 46,61 46,611,00000000ORSE

S05103 Regularização Manual m2 4,96 4,961,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 37,741,00000000ORSE

190,86TOTAL Serviço:

VALOR: 190,90

2.1.5. S10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 148,0040,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 44,8812,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 152,4040,00000000ORSE

345,28TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 558,8022,00000000ORSE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 3.439,6298,50000000ORSE

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 172,8048,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 888,0096,00000000ORSE

I01803 Porta cadeado médio un 8,00 176,0022,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 22,751,00000000ORSE

5.257,97TOTAL Material:
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 726,4040,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 217,9212,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 508,8040,00000000ORSE

1.453,12TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 575,6337,50000000ORSE

S00063 Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 296,58 593,162,00000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 150,17 300,342,00000000ORSE

S02050 Chuveiro plástico sem registro un 33,45 66,902,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 794,381,44000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.007,161,87500000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 99,205,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 248,50 497,002,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 1.755,7035,10000000ORSE

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 61,32 367,926,00000000ORSE

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso
sanitário)

pt 120,19 240,382,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 1.307,766,00000000ORSE

S01455 Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 54,18 108,362,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 56,11 56,111,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.389,97 1.389,971,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 1.324,6735,10000000ORSE

S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
100mm

m 38,24 382,4010,00000000ORSE

S02085 Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto
de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04

un 428,79 857,582,00000000ORSE

11.724,62TOTAL Serviço:

VALOR: 18.782,92

3.1. S06090 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção
c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 1,230,33000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,71 1,220,33000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 2,550,67000000ORSE

5,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02480 Pick-up, capacidade 1,2 t h 10,91 3,600,33000000ORSE

3,60TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I05163 Adaptador pead 32mm x 1" un 7,60 15,202,00000000ORSE

I00797S Bucha de reducao pvc, roscavel 1 1/2" x 1" un 9,42 9,421,00000000ORSE

I00379 Bucha redução pvc rígido roscável  d=2 " x 1 " un 8,78 8,781,00000000ORSE

I11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m
(l x c x a)

un 110,17 110,171,00000000ORSE

I00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 0,24 4,8020,00000000ORSE

I12772S Hidrometro multijato / medidor de agua, dn 1 1/2", vazao maxima de 20
m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem
conexoes)

un 801,27 801,271,00000000ORSE

I06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN 0,86 0,861,00000000ORSE

I03825S Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 13,84 13,841,00000000ORSE

I03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial un 13,19 26,382,00000000ORSE

I11672S Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo
dividido

un 43,46 43,461,00000000ORSE

I05665 Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm un 23,07 23,071,00000000ORSE

I09815S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 32 mm x 3,0
mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m 10,76 64,566,00000000ORSE

I09860S Tubo pvc, roscavel,  2", para agua fria predial m 49,45 9,890,20000000ORSE

I09862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial m 34,56 13,820,40000000ORSE

1.145,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 5,990,33000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 18,16 5,990,33000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 8,520,67000000ORSE

20,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00026 Coleta e carga manuais de entulho m3 16,53 4,460,27000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 49,56 65,421,32000000ORSE

S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m3 16,53 17,361,05000000ORSE

87,24TOTAL Serviço:

VALOR: 1.261,79

3.2. S09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,67 29,368,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,71 7,422,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 30,488,00000000ORSE

67,26TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un 1,05 2,102,00000000ORSE

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un 1,40 2,802,00000000ORSE

I00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m 13,97 419,1030,00000000ORSE

I03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg 112,16 48,480,43220000ORSE

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un 95,00 95,001,00000000ORSE

I00420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de
caixa medicao, inclui parafusos e porcas

un 34,67 34,671,00000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I02392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v un 79,88 79,881,00000000ORSE

I02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 7,45 44,706,00000000ORSE

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 1,99 0,270,13330000ORSE

I03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8",
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

un 92,91 92,911,00000000ORSE

I03398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para
uso em baixa tensao

un 2,20 2,201,00000000ORSE

I01892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 1,38 5,524,00000000ORSE

I04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj 12,52 25,042,00000000ORSE

I02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 363,33 363,331,00000000ORSE

1.216,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 18,16 145,288,00000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 18,16 36,322,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 101,768,00000000ORSE

283,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 505,24 40,420,08000000ORSE

40,42TOTAL Serviço:

VALOR: 1.606,87

3.3. 104142 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 71,76 71,761,00000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 72,55 154,932,13550000SINAPI

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 210,28 13,660,06500000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 26,60 54,652,05480000SINAPI

104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 43,46 43,461,00000000SINAPI

104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

M 52,25 114,952,20000000SINAPI

453,41TOTAL Serviço:

VALOR: 453,41

3.4. COMP-49834546 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.
AF_11/2015

CHP 70,42 3.098,4844,00000000SINAPI

I14094 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO chp 4,60 552,00120,00000000ORSE

3.650,48TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA -
Percentual=90,0000%

M 6,93 13,171,00000000SINAPI

13,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,58 3.446,08176,00000000SINAPI

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 43,21 1.382,7232,00000000SINAPI

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,12 7.237,12176,00000000SINAPI

12.065,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15.729,57

3.5. COMP-4948 DETALHAMENTO DE PROJETOS E AS BUILT (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

H019701007 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO -
RTK)

MES 4.000,00 16.000,004,00000000EMBASA

16.000,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I14094 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO chp 4,60 2.428,80528,00000000ORSE

2.428,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

B8955 Laboratório de asfalto MÊS 5.827,36 23.309,444,00000000DNIT - Preços de

23.309,44TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 4.496,34 17.985,364,00000000DER-ES

INS-85914421 COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 UN 16,80 3.024,00180,00000000Composições

101450 Levantamento deflectométrico com FWD, leitura em duas faixas de
tráfego, espaçamento de 120m por faixa (60m alternados), inclusive
relatório

km 477,19 14.315,7030,00000000DER-ES

I10563 Material de limpeza mês 124,47 497,884,00000000ORSE

I09811 Micro computador com de monitor 19", software e ploter mês 870,00 20.880,0024,00000000ORSE

101451 Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para
levantamento com FWD

Ud 5.060,31 5.060,311,00000000DER-ES

INS-88294895 VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia DIA 78,00 14.040,00180,00000000Composições

75.803,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I10525 Laboratorista de solos mês 3.954,98 15.819,924,00000000ORSE

15.819,92TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 4.367,62 34.940,968,00000000SINAPI

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3.435,82 27.486,568,00000000SINAPI

93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7.554,86 60.438,888,00000000SINAPI

100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20.494,54 163.956,328,00000000SINAPI

100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 23.075,17 92.300,684,00000000SINAPI

101403 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 31.487,37 125.949,484,00000000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7.182,11 28.728,444,00000000SINAPI

533.801,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10554 Água - dispêndio mensal mês 394,99 1.579,964,00000000ORSE

I10568 Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's mês 27,99 335,8812,00000000ORSE

I10555 Consumo de energia elétrica mês 180,00 720,004,00000000ORSE

2.635,84TOTAL Serviço:

VALOR: 669.798,57

3.6. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 250,00 250,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 44,50 0,500,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 23,85 0,310,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 6,12 19,633,20830000SINAPI

270,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 8,500,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 20,511,11860000SINAPI

29,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 24,41 12,200,50000000SINAPI

12,20TOTAL Serviço:

VALOR: 311,65

4.1. 4011484 Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base (SERVIÇO NOTURNO) (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 243,8205 116,1727 182,5496

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2,00000000 0,0000 0,3600 0,0000 62,4300 44,9496

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

2,00000000 0,6400 0,0000 267,0200 0,0000 341,7856

95127 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A
DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 1,00000000 1,0000 0,0000 175,8800 0,0000 175,8800

89250
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA
FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO.
AF_11/2014

1,00000000 1,0000 0,0000 1.097,7400 0,0000 1.097,7400

7050

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

1,00000000 0,0000 0,4600 0,0000 72,1800 33,2028

7049

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

1,00000000 0,5400 0,0000 196,8600 0,0000 106,3044
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL EQUIPAMENTOS: 1.982,4120

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

INS-92538792 ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE h 6,00000000 3,64 21,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 18,34 110,04

TOTAL MÃO DE OBRA: 131,88

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2.114,2920

23,2700

Produção da Equipe: 90,8400

Custo do FIC (0,00845): 0,1966

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0191 Brita 1 m³ 0,25000000 147,65 36,91

TOTAL MATERIAIS: 36,91

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) t 5914651 0,37500000 2,43 0,91

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,91

Custo Direto Total: 61,29

VALOR: 61,29

4.2. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E
TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 10,590,04640000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 81,95 8,110,09900000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 197,39 8,270,04190000SINAPI

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 76,11 4,620,06070000SINAPI

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 205,11 16,510,08050000SINAPI

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 42,04 4,500,10710000SINAPI

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 115,04 3,920,03410000SINAPI

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 131,61 12,490,09490000SINAPI

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 352,21 16,340,04640000SINAPI

85,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-95883066 ADICIONAL NOTURNO RASTELEIRO H 3,10 3,501,13010000Composições
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,52 17,541,13010000SINAPI

17,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 196,05 500,872,55480000SICRO NOVO

500,87TOTAL Serviço:

VALOR: 607,26

4.3. 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140
t/h e descarga em vibroacabadora (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000000 0,8100 0,1900 285,4755 86,4668 742,9917

TOTAL EQUIPAMENTOS: 742,9917

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

742,9917

7,4600

Produção da Equipe: 99,60000

Custo Direto Total: 7,4600

VALOR: 7,46

4.4. COMP-21390152-N Imprimação com emulsão asfáltica, exclusive EAI (SERVIÇO NOTURNO) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 233,29 0,450,00192500SINAPI

7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA,
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 212,86 0,820,00385180SINAPI

1,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-92538792 ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE h 3,64 0,010,00385180Composições

0,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,070,00385180SINAPI

0,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,35

4.5. COMP-78032734-N Pintura de ligação, exclusive aquisição e transporte do ligante (SERVIÇO NOTURNO) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 233,29 0,310,00133300SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA,
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 212,86 0,850,00400000SINAPI

1,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-92538792 ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE h 3,64 0,010,00266660Composições

0,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,050,00266660SINAPI

0,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,22

4.6. 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE (SERVIÇO NOTURNO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 173,91 0,590,00340000SINAPI

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 213,30 0,130,00060000SINAPI

89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA
FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 172,46 1,190,00690000SINAPI

89234 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA
FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 536,94 1,830,00340000SINAPI

96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE
OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI
DIURNO. AF_03/2017

CHI 53,49 0,470,00880000SINAPI

96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE
OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP
DIURNO. AF_03/2017

CHP 124,11 0,190,00150000SINAPI

4,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00044473 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO UN 2.643,01 0,530,00020000SINAPI

00044472 DENTE PARA  FRESADORA UN 59,75 1,170,01950000SINAPI

00044471 PORTA DENTE PARA  FRESADORA UN 562,62 0,620,00110000SINAPI

00044480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA M3 19,30 0,050,00280000SINAPI

2,37TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

6111-1 SERVENTE DE OBRAS COM ADICIONAL NOTURNO (abril/22) h 17,44 0,360,02070000Composições

0,36TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,380,02070000SINAPI

0,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,51

4.7. 100990 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (T)
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,89 0,570,00920000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 3,010,01320000SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 59,55 0,410,00700000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 159,45 0,890,00560000SINAPI

4,88TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 4,88

4.8. CPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

CPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) t 4.464,19 4.464,191,00000000Composições

4.464,19TOTAL Material:

VALOR: 4.464,19

4.9. CPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

CPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) t 3.658,44 3.658,441,00000000Composições

3.658,44TOTAL Material:

VALOR: 3.658,44

4.10. CPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

CPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) t 4.281,05 4.281,051,00000000Composições

4.281,05TOTAL Material:

VALOR: 4.281,05

4.11. 95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,89 0,150,00240000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 1,270,00560000SINAPI

1,42TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 1,42
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.12. 4011482 Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9027 Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ -
210 kW 1,00000000 0,2600 0,7400 432,1569 125,7072 205,3841

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000000 0,6400 0,3600 321,8012 80,1502 469,6138

E9020 Recicladora a frio - 455 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 1.318,3984 420,0650 1.318,3984

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 243,8205 116,1727 182,5496

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus
de 11,6 t - 82 kW 1,00000000 0,5400 0,4600 194,3538 82,3707 142,8416

TOTAL EQUIPAMENTOS: 2.318,7875

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 6,00000000 18,4068 110,4408

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,4408

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2.429,2283

26,7400

Produção da Equipe: 90,84000

Custo do FIC (0,00845): 0,2273

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel kg 66,00000000 0,4998 32,9868

M2147 Dente de corte para recicladora un 0,09500000 54,1673 5,1459

M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio un 0,00105000 437,7170 0,4596

TOTAL MATERIAIS: 38,5923

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com
capacidade de 30 m³ - 265 kW)

t 5914363 0,06600000 17,3600 1,1458

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,1458

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com
capacidade de 30 m³ - 265 kW)

tkm 0,06600000 0,00 0,00 0,000,8800 0,7000 0,5800 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 66,7054

VALOR: 66,71

4.13. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLIMERO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E
TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 14,050,06153000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 81,95 10,760,13127000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 197,39 10,970,05560000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 76,11 6,460,08490000SINAPI

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 205,11 21,890,10674000SINAPI

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 42,04 5,970,14201000SINAPI

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 115,04 5,230,04550000SINAPI

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 131,61 16,560,12584000SINAPI

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 352,21 21,670,06153000SINAPI

113,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-95883066 ADICIONAL NOTURNO RASTELEIRO H 3,10 3,501,13010000Composições

3,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,52 17,541,13010000SINAPI

17,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 196,05 500,872,55480000SICRO NOVO

500,87TOTAL Serviço:

VALOR: 635,47

4.14. INS-95955151 Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-95955151 Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO t 6.083,17 6.083,171,00000000Composições

6.083,17TOTAL Material:

VALOR: 6.083,17

5.1. 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un. (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm un 0,00667000 103,8373 0,6926

TOTAL MATERIAIS: 0,6926

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de
40 x 40 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00400000 31,5000 0,1260

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,1260

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base
quadrada de 40 x 40 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00657000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Direto Total: 0,8186

VALOR: 0,82

5.2. 5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (h)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 1,00000000 18,4068 18,4068

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,4068

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

18,4068

18,4100

Produção da Equipe: 1,00000

Custo Direto Total: 18,4100

VALOR: 18,41

5.3. S03726 Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,71 0,740,20000000ORSE

0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02931 Cola à base de resina poliéster com catalisador kg 40,76 8,150,20000000ORSE

I02928 Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster
com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm

un 85,49 85,491,00000000ORSE

93,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 18,16 3,630,20000000ORSE

3,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 98,00

5.4. S12436 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02
demãos e piso tátil de alerta/direcional. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 40,522,64000000ORSE

S00077 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m3 169,56 67,820,40000000ORSE

S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 549,69 142,920,26000000ORSE

S09182 Demolição de concreto com martelete e compressor m3 413,43 70,280,17000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 49,56 19,820,40000000ORSE

S02323 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica,
concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m2 8,36 6,270,75000000ORSE

S04864 Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m2 151,67 68,250,45000000ORSE

S02624 Remoção e reposição de meio-fio m 16,77 36,892,20000000ORSE

452,77TOTAL Serviço:
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 452,84

5.5. 5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -
un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 24,3391 0,0282

TOTAL MATERIAIS: 0,0282

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,00167000 421,0700 0,7032

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167000 323,6600 0,5405

TOTAL SERVIÇOS: 1,2437

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 31,5000 0,0221

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,01240000 31,5000 0,3906

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,06738000 31,5000 2,1225

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 2,5352

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01240000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,06738000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 3,8071

VALOR: 3,81

5.6. 5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.-
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 24,3391 0,0282

TOTAL MATERIAIS: 0,0282

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,00131000 421,0700 0,5516

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167000 323,6600 0,5405

TOTAL SERVIÇOS: 1,0921

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 31,5000 0,0221
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00974000 31,5000 0,3068

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,06738000 31,5000 2,1225

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 2,4514

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00974000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,06738000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 3,5717

VALOR: 3,57

5.7. 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5
kW/30,10 kW/136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 508,4936 214,1760 508,4936

TOTAL EQUIPAMENTOS: 508,4936

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9853 Pré-marcador h 1,00000000 18,2767 18,2767

P9824 Servente h 5,00000000 18,4068 92,0340

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,3107

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

618,8043

15,6600

Produção da Equipe: 39,52000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão kg 6,15000000 12,1831 74,9261

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg 0,40000000 11,5141 4,6056

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097000 24,2524 0,0235

TOTAL MATERIAIS: 79,5552

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00615000 31,5000 0,1937

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00040000 31,5000 0,0126

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,2063

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00615000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00040000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 95,4215

VALOR: 95,42

5.8. 5213410 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5
kW/30,10 kW/136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 508,4936 214,1760 508,4936

TOTAL EQUIPAMENTOS: 508,4936

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9853 Pré-marcador h 1,00000000 18,2767 18,2767

P9824 Servente h 5,00000000 18,4068 92,0340

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,3107

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

618,8043

62,1300

Produção da Equipe: 9,96000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão kg 5,37100000 12,1831 65,4354

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg 0,40000000 11,5141 4,6056

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097000 24,2524 0,0235

TOTAL MATERIAIS: 70,0645

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00537000 31,5000 0,1692

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00040000 31,5000 0,0126

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,1818

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00537000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00040000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 132,3763

VALOR: 132,38

6.1. 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO
DE REDE)

UN 629,09 629,091,00000000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

629,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 26,591,14840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 16,540,90230000SINAPI

43,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 431,17 12,110,02810000SINAPI

12,11TOTAL Serviço:

VALOR: 684,33

6.2. COMP-497405 Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita (TCPO/PINI) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,00 7,790,08200000SINAPI

00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 0,96 10,5611,00000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,64 94,08147,00000000SINAPI

112,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 60,222,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 69,693,80000000SINAPI

129,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 242,34

6.3.1. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,82 0,000,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,82 5,051,04930000SINAPI

5,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,25 0,350,01950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,09 0,520,01950000SINAPI

0,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,92

6.3.2. 91787 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 7,65 0,020,00270000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89570 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,55 0,650,05670000SINAPI

89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,52 0,240,02890000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,22 0,010,00300000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 7,43 0,330,04480000SINAPI

89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,16 0,590,04510000SINAPI

89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,09 2,280,17430000SINAPI

89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,58 1,180,12400000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,10 0,110,03650000SINAPI

89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 30,82 1,210,03930000SINAPI

89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,31 7,440,38530000SINAPI

89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,41 18,411,00000000SINAPI

89568 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,68 4,000,11560000SINAPI

36,47TOTAL Serviço:

VALOR: 36,47

6.3.3. 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,22 0,760,07510000SINAPI

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,53 0,230,04180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,06 2,700,44570000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 35,91 1,500,04180000SINAPI

89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,69 3,250,19480000SINAPI

89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,80 3,930,28510000SINAPI

89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,14 2,390,21460000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,33 0,540,10230000SINAPI

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,25 0,100,00460000SINAPI

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,35 20,351,00000000SINAPI

89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,15 8,660,22700000SINAPI

44,41TOTAL Serviço:

VALOR: 44,41
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.3.4. 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 13,48 3,510,26090000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,22 1,350,25960000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 7,43 5,960,80220000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 14,78 3,830,25960000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,60 7,380,76910000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,37 8,040,85840000SINAPI

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,71 4,270,31160000SINAPI

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,92 2,020,29240000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,10 0,680,22220000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 13,43 3,500,26090000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,33 20,331,00000000SINAPI

60,87TOTAL Serviço:

VALOR: 60,87

6.3.5. 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,47 0,530,09850000SINAPI

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 7,65 0,440,05840000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 13,48 0,200,01500000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,22 0,040,00910000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 14,78 0,150,01060000SINAPI

90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 58,75 0,170,00300000SINAPI

89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,38 0,320,02420000SINAPI

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,88 1,230,15640000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,38 0,680,05990000SINAPI

89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,37 0,260,02580000SINAPI

89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,12 1,290,21080000SINAPI

89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,44 0,460,05550000SINAPI

89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,03 0,870,09700000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,10 0,120,04120000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 13,43 0,200,01500000SINAPI

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 14,06 0,900,06410000SINAPI

89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 17,87 0,270,01520000SINAPI

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,38 1,490,13120000SINAPI

89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 16,01 0,650,04060000SINAPI

89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,18 4,890,28470000SINAPI

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,97 6,660,55650000SINAPI

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 19,56 7,170,36700000SINAPI

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,63 2,410,07650000SINAPI

89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 21,74 0,380,01780000SINAPI

31,78TOTAL Serviço:

VALOR: 31,78

6.3.6. 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 6,13 0,600,09950000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 42,77 9,070,21220000SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,96 0,860,12390000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 51,46 5,140,09995000SINAPI

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 29,34 0,240,00850000SINAPI

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,22 1,840,06530000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32,07 0,570,01780000SINAPI

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 52,95 1,640,03110000SINAPI

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,46 5,580,10860000SINAPI

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,58 0,040,00080000SINAPI

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,04 4,070,23920000SINAPI

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,29 1,590,09820000SINAPI

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,86 2,380,12670000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 6,82 1,580,23230000SINAPI

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 44,71 2,670,05980000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 43,22 2,060,04780000SINAPI

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 28,08 15,750,56100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 36,31 6,700,18460000SINAPI

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,01 6,870,25440000SINAPI

69,25TOTAL Serviço:

VALOR: 69,25

6.3.7. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,82 0,030,01730000SINAPI

00020065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 39,99 42,181,05490000SINAPI

42,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,25 5,680,31140000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,09 8,430,31140000SINAPI

14,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,32

6.3.8. S07118 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S05299 Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100
mm

m 2,28 2,281,00000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 49,56 22,300,45000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 33,04 14,870,45000000ORSE

S05151 Remoção de adutora / rede em pvc diam. =  100 mm m 1,42 1,421,00000000ORSE

S05158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,67 4,671,00000000ORSE

45,54TOTAL Serviço:

VALOR: 45,58

6.3.9. 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 21,31 2,280,10740000SINAPI

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,53 0,950,17180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,06 0,210,03530000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 35,91 6,160,17180000SINAPI

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,50 23,231,49910000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,75 20,971,42230000SINAPI

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,48 0,150,02780000SINAPI

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,67 11,201,29190000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,33 0,220,04210000SINAPI

91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

M 14,46 1,550,10740000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,09 1,680,07000000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 26,09 26,091,00000000SINAPI

94,69TOTAL Serviço:

VALOR: 94,69

6.3.10. 91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,53 0,540,09840000SINAPI

89807 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 38,26 0,240,00650000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,06 0,230,03820000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 35,91 3,530,09840000SINAPI

89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,77 0,520,02420000SINAPI

89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,56 1,690,07210000SINAPI

89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22,56 1,430,06350000SINAPI

89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 38,68 4,870,12600000SINAPI

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 41,07 1,140,02780000SINAPI

89817 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,20 3,070,23290000SINAPI

89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,43 0,600,04220000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,33 0,880,16610000SINAPI

89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 36,56 1,450,03990000SINAPI

89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,95 0,790,02040000SINAPI

89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 22,18 19,740,89010000SINAPI

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,57 3,570,10990000SINAPI

44,29TOTAL Serviço:

VALOR: 44,29

7.1. 2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 0,20000000 18,4068 3,6814

TOTAL MÃO DE OBRA: 3,6814

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

3,6814

3,6800

Produção da Equipe: 1,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 6,37000000 104,0900 663,0533

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial m³ 0,11000000 436,8400 48,0524

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15,10000000 12,5800 189,9580

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,46000000 414,4100 190,6286

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,11000000 431,8300 47,5013
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 6,60000000 70,1400 462,9240

TOTAL SERVIÇOS: 1.602,1176

Custo Direto Total: 1.605,7976

VALOR: 1.605,80

7.2. 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 0,10000000 18,4068 1,8407

TOTAL MÃO DE OBRA: 1,8407

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

1,8407

1,8400

Produção da Equipe: 1,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 3,81000000 104,0900 396,5829

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial m³ 0,06000000 436,8400 26,2104

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4,10000000 12,5800 51,5780

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,25000000 414,4100 103,6025

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,06000000 431,8300 25,9098

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 3,10000000 70,1400 217,4340

TOTAL SERVIÇOS: 821,3176

Custo Direto Total: 823,1576

VALOR: 823,16

7.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 1,89 0,200,10600000SINAPI

0,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 0,900,03700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,290,01600000SINAPI

1,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,39

7.4. I04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m un 37,44 37,441,00000000ORSE

37,44TOTAL Material:

VALOR: 37,44
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7.5. I01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m un 69,54 69,541,00000000ORSE

69,54TOTAL Material:

VALOR: 69,54

7.6. INS-57863548 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-57863548 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

M 181,18 181,181,00000000Composições

181,18TOTAL Material:

VALOR: 181,18

7.7. 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 73,90 1,420,01930000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 181,85 3,120,01720000SINAPI

4,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,680,03710000SINAPI

0,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,22

7.8. 93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 20,74 1,180,05700000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 27,32 1,660,06100000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 73,90 3,250,04400000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 181,85 6,000,03300000SINAPI

12,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,600,03300000SINAPI

0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

M3 1,94 1,941,00000000SINAPI

1,94TOTAL Serviço:

VALOR: 14,63

7.9. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 4,89 0,440,09100000SINAPI

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 16,96 0,300,01800000SINAPI

0,74TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,00 1,420,01500000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 29,610,06300000SINAPI

31,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,14 2,080,10900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 5,650,24400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 8,930,48700000SINAPI

16,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 561,22 1,680,00300000SINAPI

1,68TOTAL Serviço:

VALOR: 50,11

7.10. S02624 Remoção e reposição de meio-fio (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,71 0,670,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 1,370,36000000ORSE

2,04TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 18,16 3,270,18000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 4,580,36000000ORSE

7,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 535,83 0,540,00100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 579,01 6,370,01100000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,91TOTAL Serviço:

VALOR: 16,77
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO)

26,14 26,14 ASINAPI Serviço 736,910 10.839.946,10014.710,000

tCPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) 24,35 50,49 BComposiçõe Material 5.146,320 10.096.822,5241.961,950

TXKM95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

7,77 58,25 BSINAPI Serviço 1,720 3.220.158,3721.872.185,100

M296001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE (SERVIÇO NOTURNO)

7,49 65,75 BSINAPI Serviço 9,110 3.107.238,800341.080,000

tINS-
95955151

Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO 5,28 71,03 BComposiçõe Material 7.012,680 2.190.059,964312,300

M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM
POLIMERO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO)

4,35 75,38 BSINAPI Serviço 771,140 1.805.624,3102.341,500

m²5213410 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base 4,32 79,70 BSICRO Serviço 160,640 1.792.104,65911.156,030

m²5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm 3,51 83,21 CSICRO Serviço 115,790 1.454.133,66212.558,370

unCOM-
30919531

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURAÇÃO 2,36 85,57 CComposiçõe Serviço 977.442,580 977.442,5801,000

undCOMP-4948 DETALHAMENTO DE PROJETOS E AS BUILT 1,96 87,53 CComposiçõe Serviço 812.800,560 812.800,5601,000

tCPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) 1,41 88,94 CComposiçõe Material 4.935,190 585.264,182118,590

T100990 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

1,22 90,15 CSINAPI Serviço 5,920 504.052,48085.144,000

m²COMP-
78032734-N

Pintura de ligação, exclusive aquisição e transporte do ligante (SERVIÇO NOTURNO) 1,06 91,21 CComposiçõe Serviço 1,480 438.790,400296.480,000

MINS-
57863548

Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

1,04 92,25 CComposiçõe Material 219,860 430.046,1601.956,000

m³4011484 Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base
(SERVIÇO NOTURNO)

0,96 93,21 CSICRO Serviço 74,380 399.866,8805.376,000

t5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³
- carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

0,90 94,11 CSICRO Serviço 9,050 374.216,50441.349,890

M94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

0,86 94,98 CSINAPI Serviço 60,810 356.833,0805.868,000

unS03726 Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x
150 x 50 mm

0,82 95,80 CORSE Serviço 118,920 341.300,4002.870,000

m³4011482 Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base 0,69 96,49 CSICRO Serviço 80,950 286.077,3003.534,000

mS02624 Remoção e reposição de meio-fio 0,67 97,16 CORSE Serviço 20,350 278.632,20013.692,000

tCPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) 0,54 97,70 CComposiçõe Material 4.217,450 225.464,87753,460
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

un2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais 0,46 98,16 CSICRO Serviço 1.948,640 190.966,72098,000

UN98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

0,40 98,56 CSINAPI Serviço 830,430 166.086,000200,000

MESCOMP-
49834546

SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

0,28 98,84 CComposiçõe Serviço 19.087,830 114.526,9806,000

un2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais 0,24 99,08 CSICRO Serviço 998,900 97.892,20098,000

m²COMP-
21390152-N

Imprimação com emulsão asfáltica, exclusive EAI (SERVIÇO NOTURNO) 0,18 99,25 CComposiçõe Serviço 1,640 73.062,00044.550,000

unCOMP-
497405

Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita (TCPO/PINI) 0,14 99,39 CComposiçõe Geral 294,080 58.816,000200,000

unS12436 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.

0,07 99,46 CORSE Serviço 549,520 27.476,00050,000

unS00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos 0,06 99,52 CORSE Serviço 26.399,560 26.399,5601,000

unS10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais
novos

0,05 99,58 CORSE Serviço 22.793,070 22.793,0701,000

unS00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com
materiais novos

0,05 99,63 CORSE Serviço 21.467,880 21.467,8801,000

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,04 99,68 CSINAPI Serviço 378,190 18.153,12048,000

unS00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com
materiais novos

0,04 99,71 CORSE Serviço 15.381,200 15.381,2001,000

h5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 0,03 99,74 CSICRO Serviço 22,340 13.404,000600,000

M393368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

0,03 99,77 CSINAPI Serviço 17,750 11.717,662660,150

M91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03 99,80 CSINAPI Serviço 114,910 11.491,000100,000

M390091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

0,03 99,83 CSINAPI Serviço 6,330 11.143,3321.760,400

M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 0,02 99,85 CSINAPI Serviço 1,690 9.916,9205.868,000

mS07118 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm 0,02 99,87 CORSE Serviço 55,310 8.296,500150,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

un.dia5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00
m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

0,01 99,88 CSICRO Serviço 4,620 5.544,0001.200,000

un.dia5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D =
1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

0,01 99,90 CSICRO Serviço 4,330 5.196,0001.200,000

M91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,91 CSINAPI Serviço 73,870 4.432,20060,000

M91787 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,92 CSINAPI Serviço 44,260 4.426,000100,000

unI01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m 0,01 99,93 CORSE Material 84,390 4.219,50050,000

M91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,94 CSINAPI Serviço 84,030 4.201,50050,000

M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,95 CSINAPI Serviço 68,340 4.100,40060,000

M91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,96 CSINAPI Serviço 38,570 3.857,000100,000

m2S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/
tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

0,01 99,97 CORSE Serviço 231,660 3.706,56016,000

M91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,97 CSINAPI Serviço 53,890 2.694,50050,000

M91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO,
PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,98 CSINAPI Serviço 53,750 2.687,50050,000

unI04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m 0,01 99,99 CORSE Material 45,430 2.271,50050,000

unS09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive
fornecimento do medidor

0,00 99,99 CORSE Serviço 1.949,940 1.949,9401,000

unS06090 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive
hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022

0,00 99,99 CORSE Serviço 1.531,180 1.531,1801,000

un.dia5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária un.

0,00 100,00 CSICRO Serviço 1,000 1.200,0001.200,000

M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 7,180 718,000100,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN104142 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,
COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E
CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 550,210 550,2101,000

41.469.152,13

0,00Outros

Valor total do Orçamento 41.469.152,13

Subtotal até 100,00%
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

tCPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) 25,21 21,12 AComposiçõe Material 4.464,190 8.758.517,5701.961,950

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 6,49 26,56 ASINAPI Material 4,700 2.255.295,834479.850,177

lM1941 Óleo tipo A1 5,66 31,30 ASICRO Material 5,528 1.965.068,482355.475,485

tINS-
95955151

Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO 5,47 35,88 AComposiçõe Material 6.083,170 1.899.773,991312,300

m³M0028 Areia média 5,36 40,37 ASICRO Material 129,184 1.864.135,83914.430,083

kgM1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão 4,81 44,40 ASICRO Material 12,183 1.670.935,153137.153,013

kgM0344 Cal hidratada - a granel 3,51 47,34 ASICRO Material 0,488 1.218.641,0582.497.215,283

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

3,49 50,26 BSINAPI Equipamento 741.887,830 1.211.540,8771,633

m³M1103 Pedrisco 2,64 52,48 BSICRO Material 150,285 917.466,9486.104,847

UN00013877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155
KW/208 HP

2,31 54,41 BSINAPI Equipamento 2.799.718,200 802.569,1400,286660686

CHPE9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
(PRODUTIVO)

2,10 56,17 BSICRO Equipamento 508,494 731.141,0741.437,856

m³M0191 Brita 1 1,76 57,65 BSICRO Material 147,647 612.832,8684.150,663

CHPE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO) 1,72 59,09 BSICRO Equipamento 285,476 597.481,5232.092,931

tCPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) 1,46 60,32 BComposiçõe Material 4.281,050 507.689,720118,590

CHPE9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW (PRODUTIVO) 1,42 61,51 BSICRO Equipamento 1.106,473 493.629,551446,129

m³M0005 Brita 0 1,25 62,56 BSICRO Material 156,613 434.590,1912.774,931

UN00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT.
78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

1,16 63,53 BSINAPI Equipamento 2.343.303,000 402.967,5860,171965633784
5

UN00044472 DENTE PARA  FRESADORA 1,14 64,49 BSINAPI Especiais 59,750 397.400,8356.651,060

MINS-
57863548

Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

1,02 65,34 BComposiçõe Material 181,180 354.388,0801.956,000

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 0,99 66,17 BSINAPI Mão de Obra 18,180 344.906,70618.971,766

hP9824 Servente 0,79 66,83 BSICRO Mão de Obra 18,407 274.247,50914.899,088

unI02928 Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliéster com 2 pinos de aço 250 x
150 x 50 mm

0,71 67,43 BORSE Material 85,490 245.356,3002.870,000

UN00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,63 67,95 BSINAPI Equipamento 882.772,890 219.782,4230,248968251099
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mesI40813S Engenheiro civil de obra pleno (mensalista) 0,63 68,48 BORSE Mão de Obra 21.719,080 219.723,24510,117

H00044502 RASTELEIRO HORISTA 0,63 69,01 BSINAPI Mão de Obra 11,300 218.912,65619.372,801

UN00044471 PORTA DENTE PARA  FRESADORA 0,61 69,52 BSINAPI Especiais 562,620 211.088,273375,188

UN00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

0,57 70,00 BSINAPI Equipamento 979.036,570 197.924,7950,202162820753
5

tCPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) 0,56 70,47 BComposiçõe Material 3.658,440 195.580,20253,460

UN00044473 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO 0,52 70,91 BSINAPI Especiais 2.643,010 180.295,57068,216

CHPE9021 Grupo gerador - 456 kVA (PRODUTIVO) 0,52 71,34 BSICRO Equipamento 402,897 179.743,984446,129

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,51 71,77 BSINAPI Equipamento 75.443,330 177.990,7302,359

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,50 72,19 BSINAPI Material 470,000 173.751,480369,684

CHPE9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW (PRODUTIVO) 0,48 72,59 BSICRO Equipamento 381,558 166.886,314437,381

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 0,48 72,99 BSINAPI Mão de Obra 12,890 165.836,59412.865,523

MES00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) 0,46 73,38 BSINAPI Mão de Obra 19.948,380 161.040,8788,073

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,39 73,71 BSINAPI Encargos 1,640 136.065,07182.966,507

UN00011301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

0,36 74,01 BSINAPI Material 629,090 125.818,000200,000

MES00040938 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) 0,36 74,31 BSINAPI Mão de Obra 30.841,960 124.491,7214,036

hINS-215834 SERVENTE DE OBRAS 0,35 74,61 BComposiçõe Mão de Obra 17,440 123.132,6097.060,356

kgM1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 0,34 74,89 BSICRO Material 0,500 116.622,000233.244,000

UN00037514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE
NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG

0,33 75,17 BSINAPI Equipamento 320.000,000 115.413,8320,3606682244

kgM2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,31 75,43 BSICRO Material 11,514 109.219,0419.485,760

H00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA 0,29 75,67 BSINAPI Mão de Obra 16,710 101.646,2406.082,959

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,28 75,91 BSINAPI Encargos 1,140 97.208,37885.270,507

hI06111S Servente de obras 0,27 76,14 BORSE Mão de Obra 12,720 94.807,5097.453,421

CHPE9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (PRODUTIVO) 0,27 76,37 BSICRO Equipamento 263,540 94.519,312358,653

H00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,27 76,59 BSINAPI Mão de Obra 18,220 92.555,5205.079,886
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MES00040937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) 0,26 76,81 BSINAPI Mão de Obra 22.505,710 90.842,9484,036

CHPE9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO) 0,25 77,02 BSICRO Equipamento 243,821 88.152,178361,545

H00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL
NOTURNO)

0,22 77,20 BSINAPI Mão de Obra 17,140 75.818,7214.423,496

UN00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,21 77,38 BSINAPI Equipamento 640.000,000 74.183,4470,11591163584

UN00044058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,21 77,56 BSINAPI Equipamento 565.292,380 73.028,6870,1291874608

CHPE9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO) 0,20 77,72 BSICRO Equipamento 192,025 68.534,317356,903

H00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 0,19 77,89 BSINAPI Mão de Obra 14,570 67.399,7684.625,928

MES00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 0,18 78,03 BSINAPI Mão de Obra 5.989,520 60.898,44510,168

hI04750S Pedreiro (horista) 0,17 78,18 BORSE Mão de Obra 18,160 60.544,6733.333,958

HINS-
95883066

ADICIONAL NOTURNO RASTELEIRO 0,17 78,32 BComposiçõe Mão de Obra 3,100 59.736,69019.269,900

H00034345 VIGIA DIURNO 0,17 78,47 BSINAPI Mão de Obra 13,430 59.407,5514.423,496

hI04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar 0,17 78,61 BORSE Equipamento 13,180 57.992,0004.400,000

MES00040805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) 0,17 78,74 BSINAPI Mão de Obra 7.155,770 57.476,2908,032

unM0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 0,15 78,87 BSICRO Material 4,018 52.110,72812.969,320

CHPE9020 Recicladora a frio - 455 kW (PRODUTIVO) 0,15 78,99 BSICRO Equipamento 1.318,398 51.290,38538,904

CHPE9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (PRODUTIVO) 0,15 79,12 BSICRO Equipamento 57,380 51.197,749892,258

UN00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE
4675 KG

0,15 79,24 BSINAPI Equipamento 271.345,000 51.062,4550,188182775840
5

MES00040931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 0,14 79,35 BSINAPI Mão de Obra 4.721,430 47.524,49810,066

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,14 79,47 BSINAPI Encargos 0,820 47.123,64857.467,864

H00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,12 79,57 BSINAPI Mão de Obra 16,780 42.731,5572.546,577

MES00040944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) 0,12 79,67 BSINAPI Mão de Obra 4.197,390 42.569,92910,142

CHIE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,12 79,78 BSICRO Equipamento 86,467 42.449,624490,934

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,12 79,88 BORSE Material 0,800 42.089,54152.611,926
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) 0,12 79,98 BSINAPI Mão de Obra 38,830 41.362,0391.065,208

UN00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

0,12 80,07 CSINAPI Equipamento 73.280,610 40.220,1360,548851000240
5

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,11 80,17 CSINAPI Encargos 0,480 39.823,92382.966,507

MES00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 0,11 80,27 CSINAPI Mão de Obra 3.838,680 39.029,77910,168

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 0,11 80,36 CSINAPI Mão de Obra 17,440 38.893,7132.230,144

MES00040810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) 0,10 80,45 CSINAPI Mão de Obra 3.555,440 36.149,93610,168

MES00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) 0,10 80,53 CSINAPI Mão de Obra 3.467,920 34.818,61010,040

MES00041090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) 0,09 80,61 CSINAPI Mão de Obra 3.961,860 31.903,1158,053

CHPE9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (PRODUTIVO) 0,09 80,68 CSICRO Equipamento 70,543 31.471,269446,129

mesINS-
66013205

Aluguel mensal de terreno para o canteiro de obras 0,09 80,76 CComposiçõe Material 3.000,000 30.000,00010,000

UN00037754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,08 80,83 CSINAPI Equipamento 536.140,120 29.448,2380,054926384578

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,08 80,89 CSINAPI Encargos 1,250 27.531,38522.025,108

MES00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,08 80,96 CSINAPI Mão de Obra 6.767,320 27.247,1254,026

hP9853 Pré-marcador 0,08 81,02 CSICRO Mão de Obra 18,277 26.279,6911.437,856

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,07 81,08 CSINAPI Encargos 215,560 24.573,840114,000

MES00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,07 81,14 CSINAPI Mão de Obra 3.045,490 24.523,9918,053

MES00040812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) 0,07 81,20 CSINAPI Mão de Obra 2.405,580 24.152,50410,040

kgI02931 Cola à base de resina poliéster com catalisador 0,07 81,25 CORSE Material 40,760 23.396,240574,000

MÊSB8955 Laboratório de asfalto 0,07 81,31 CDNIT - Geral 5.827,360 23.309,4404,000

hP9821 Pedreiro 0,07 81,37 CSICRO Mão de Obra 22,195 22.800,0091.027,259

m²M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,06 81,42 CSICRO Material 54,283 20.896,086384,947

mêsI09811 Micro computador com de monitor 19", software e ploter 0,06 81,47 CORSE Material 870,000 20.880,00024,000

CHIE9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO) 0,06 81,52 CSICRO Equipamento 116,173 20.204,941173,921

hP9808 Carpinteiro 0,05 81,56 CSICRO Mão de Obra 22,228 19.049,015856,983
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

hP9801 Ajudante 0,05 81,61 CSICRO Mão de Obra 18,510 19.034,0881.028,314

UN00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 0,05 81,65 CSINAPI Material 0,640 18.816,00029.400,000

H00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) 0,05 81,70 CSINAPI Mão de Obra 17,470 18.609,1891.065,208

kgM0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,05 81,74 CSICRO Material 0,529 18.604,36435.168,929

M300044480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA 0,05 81,79 CSINAPI Especiais 19,300 18.431,963955,024

unM2147 Dente de corte para recicladora 0,05 81,83 CSICRO Material 54,167 18.185,487335,730

Mes10588 Aluguel mensal de laboratório de solos 0,05 81,87 CDER-ES Material 4.496,340 17.985,3604,000

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,05 81,91 CORSE Encargos 14,000 16.280,4341.162,888

CHPE9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO) 0,05 81,95 CSICRO Equipamento 321,801 16.024,58549,797

MESH019701007 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO - RTK) 0,05 81,99 CEMBASA Equipamento 4.000,000 16.000,0004,000

mêsI10525 Laboratorista de solos 0,05 82,03 CORSE Mão de Obra 3.954,980 15.819,9204,000

kgM0004 Aço CA 50 0,04 82,07 CSICRO Material 7,514 15.552,1772.069,760

UN00014405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L 0,04 82,10 CSINAPI Equipamento 142.758,100 15.503,7320,1086014152

m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 0,04 82,14 CORSE Material 101,300 14.749,563145,603

km101450 Levantamento deflectométrico com FWD, leitura em duas faixas de tráfego, espaçamento de
120m por faixa (60m alternados), inclusive relatório

0,04 82,17 CDER-ES Material 477,190 14.315,70030,000

DIAINS-
88294895

VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia 0,04 82,21 CComposiçõe Material 78,000 14.040,000180,000

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04 82,24 CSINAPI Encargos 0,590 12.994,81422.025,108

m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,04 82,27 CORSE Material 127,690 12.644,52599,025

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,04 82,30 CSINAPI Material 95,000 12.271,535129,174

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,04 82,33 CSINAPI Mão de Obra 17,510 12.174,133695,267

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,03 82,36 CSINAPI Material 250,000 12.000,00048,000

UN00044057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,03 82,39 CSINAPI Equipamento 518.574,000 11.832,9520,022818252

m³M0082 Areia média lavada 0,03 82,41 CSICRO Material 124,790 10.813,59286,654
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00036484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO

0,03 82,44 CSINAPI Equipamento 246.246,870 10.659,2870,0432869931

m2I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar 0,03 82,46 CORSE Material 34,920 10.545,840302,000

UN00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,03 82,49 CSINAPI Equipamento 56.567,130 10.397,4920,183808012

L00004222 GASOLINA COMUM 0,03 82,51 CSINAPI Material 5,580 10.089,8781.808,222

unI10492 Cesta Básica 0,03 82,53 CORSE Encargos 175,000 8.995,81951,405

UN00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,03 82,56 CSINAPI Equipamento 819.231,840 8.982,0150,01096394724

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,03 82,58 CSINAPI Mão de Obra 13,810 8.940,010647,358

CHIE9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO) 0,02 82,60 CSICRO Equipamento 93,021 8.299,87189,226

H00002355 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) 0,02 82,62 CSINAPI Mão de Obra 41,040 7.921,757193,025

CHIE9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) 0,02 82,63 CSICRO Equipamento 94,377 7.430,17178,729

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,02 82,65 CSINAPI Mão de Obra 22,020 7.396,223335,887

mI01567 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) 0,02 82,67 CORSE Material 32,960 6.926,214210,140

MES00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02 82,69 CSINAPI Encargos 140,690 6.753,12048,000

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,02 82,70 CSINAPI Material 0,770 6.743,5348.757,837

hI01213S Carpinteiro de formas (horista) 0,02 82,72 CORSE Mão de Obra 18,160 6.656,862366,567

mM0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,02 82,73 CSICRO Material 5,441 6.283,6721.154,874

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,02 82,75 CSINAPI Encargos 0,070 5.968,93585.270,507

m3I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm,
exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

0,02 82,76 CORSE Material 457,540 5.948,02013,000

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,02 82,78 CORSE Encargos 5,000 5.814,4411.162,888

chpI14094 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO 0,02 82,79 CORSE Equipamento 4,600 5.740,8001.248,000

m2I02193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios 0,02 82,80 CORSE Material 22,180 5.740,273258,804

Ud101451 Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para levantamento com FWD 0,01 82,82 CDER-ES Material 5.060,310 5.060,3101,000

m3I34492S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm,
exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

0,01 82,83 CORSE Material 445,000 4.834,03510,863
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

hINS-
92538792

ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE 0,01 82,84 CComposiçõe Mão de Obra 3,640 4.794,8891.317,277

hP9805 Armador 0,01 82,85 CSICRO Mão de Obra 27,510 4.658,653169,344

m³M0192 Brita 2 0,01 82,86 CSICRO Material 143,447 4.551,86131,732

MES00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 82,87 CSINAPI Encargos 221,510 4.430,20020,000

H00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) 0,01 82,88 CSINAPI Mão de Obra 16,690 4.429,689265,410

CHPE9027 Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ - 210 kW (PRODUTIVO) 0,01 82,89 CSICRO Equipamento 432,157 4.371,23710,115

unI02378 Vale transporte 0,01 82,90 CORSE Encargos 4,500 4.324,475960,995

m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 0,01 82,91 CORSE Material 127,020 4.192,72633,008

CHPE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) 0,01 82,92 CSICRO Equipamento 262,554 4.175,14115,902

CHPE9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
(PRODUTIVO)

0,01 82,93 CSICRO Equipamento 194,354 4.082,97421,008

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,01 82,94 CSINAPI Mão de Obra 17,440 4.037,658231,517

UN00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A
DIESEL DE 14 CV

0,01 82,95 CSINAPI Equipamento 68.434,170 3.640,0070,0531898992

CHIE9027 Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO) 0,01 82,96 CSICRO Equipamento 125,707 3.618,93328,789

mI01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,01 82,97 CORSE Material 9,250 3.578,941386,913

unI01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m 0,01 82,98 CORSE Material 69,540 3.477,00050,000

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 82,99 CSINAPI Encargos 133,450 3.469,70026,000

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,01 82,99 CSINAPI Mão de Obra 13,340 3.301,885247,518

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,01 83,00 CORSE Encargos 187,550 3.213,64917,135

UN00013617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
CV, 2 PORTAS

0,01 83,01 CSINAPI Equipamento 100.018,710 3.210,8410,0321024

UNINS-
85914421

COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 0,01 83,02 CComposiçõe Material 16,800 3.024,000180,000

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,01 83,02 CSINAPI Encargos 1,170 2.552,4762.181,603

m2I04689 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm  - para deficiente visual 0,01 83,03 CORSE Material 107,750 2.545,59423,625

MES00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 83,03 CSINAPI Encargos 126,700 2.534,00020,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00020065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,01 83,04 CSINAPI Material 39,990 2.531,12763,294

m3I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,01 83,05 CORSE Material 100,000 2.400,00024,000

CHPI02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,01 83,05 CORSE Equipamento 110,500 2.348,12521,250

CHIE9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,01 83,06 CSICRO Equipamento 80,150 2.245,04728,011

hI02436S Eletricista (horista) 0,01 83,06 CORSE Mão de Obra 18,160 2.243,123123,520

mesI40863S Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares) 0,01 83,07 CORSE Encargos 215,560 2.155,60010,000

CHPE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) 0,01 83,07 CSICRO Equipamento 23,674 2.112,67989,240

KG00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) 0,01 83,08 CSINAPI Material 0,960 2.112,0002.200,000

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,01 83,08 CSINAPI Mão de Obra 17,440 2.031,408116,480

UN00037738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,01 83,09 CSINAPI Equipamento 69.634,700 1.953,7580,0280572408

unI04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m 0,01 83,09 CORSE Material 37,440 1.872,00050,000

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 83,10 CSINAPI Encargos 0,840 1.832,5472.181,603

M00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,10 CSINAPI Material 16,330 1.713,507104,930

CHPE9066 Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO) 0,00 83,11 CSICRO Equipamento 18,232 1.627,03389,240

unM2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,00 83,11 CSICRO Material 437,717 1.624,2363,711

mI06189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regiao - bruta 0,00 83,11 CORSE Material 28,810 1.593,53955,312

mêsI10554 Água - dispêndio mensal 0,00 83,12 CORSE Serviço 394,990 1.579,9604,000

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,00 83,12 CORSE Material 100,000 1.546,62615,466

H00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 83,12 CSINAPI Encargos 0,670 1.543,6802.304,000

CHIE9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,13 CSICRO Equipamento 82,371 1.474,08217,896

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00 83,13 CSINAPI Encargos 12,890 1.469,460114,000

hI02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 0,00 83,13 CORSE Mão de Obra 18,160 1.393,23576,720

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,00 83,14 CORSE Encargos 300,000 1.370,7924,569

mesI43498S Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 83,14 CORSE Encargos 133,450 1.334,50010,000

CHPE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,14 CSICRO Equipamento 44,965 1.331,80829,619
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 0,00 83,15 CSINAPI Material 2,130 1.289,246605,280

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,00 83,15 CSINAPI Mão de Obra 15,640 1.250,39079,948

KG00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,00 83,15 CSINAPI Material 1,890 1.175,595622,008

CHPI02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,00 83,16 CORSE Equipamento 18,290 1.165,98863,750

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,16 CSINAPI Material 11,040 1.164,610105,490

m3I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento

0,00 83,16 CORSE Material 45,750 1.144,61925,019

kgM0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,00 83,16 CSICRO Material 28,163 1.103,17839,171

M00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,17 CSINAPI Material 10,400 1.091,272104,930

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,00 83,17 CSINAPI Material 6,120 942,470153,998

M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,17 CSINAPI Material 17,920 940,17352,465

M00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,17 CSINAPI Material 15,300 833,65554,487

unM0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,00 83,18 CSICRO Material 103,837 831,1118,004

unI10420S Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento) 0,00 83,18 CORSE Material 204,000 816,0004,000

mI00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5
mm2

0,00 83,18 CORSE Material 2,210 808,860366,000

M00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,18 CSINAPI Material 14,480 802,04055,390

unI12772S Hidrometro multijato / medidor de agua, dn 1 1/2", vazao maxima de 20 m3/h, para agua potavel
fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)

0,00 83,18 CORSE Material 801,270 801,2701,000

m²M3235 Película retrorrefletiva tipo I 0,00 83,19 CSICRO Material 151,014 756,0365,006

mêsI10555 Consumo de energia elétrica 0,00 83,19 CORSE Serviço 180,000 720,0004,000

unI00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar 0,00 83,19 CORSE Material 25,400 711,20028,000

hI04783S Pintor (horista) 0,00 83,19 CORSE Mão de Obra 18,160 654,63236,048

m3I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete 0,00 83,19 CORSE Material 200,000 648,0003,240

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00 83,19 CORSE Encargos 12,540 644,61551,405

unI04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em
madeira

0,00 83,19 CORSE Material 1,990 625,067314,104

hI00378S Armador (horista) 0,00 83,20 CORSE Mão de Obra 18,160 599,80833,029
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00 83,20 CORSE Encargos 64,800 589,0069,090

UN00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,20 CSINAPI Material 3,890 583,150149,910

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 83,20 CSINAPI Encargos 1,010 578,325572,599

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,20 CSINAPI Encargos 0,010 574,67957.467,864

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00 83,20 CSINAPI Material 61,020 572,0759,375

lM2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,00 83,20 CSICRO Material 24,252 557,86823,003

unI02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm 0,00 83,21 CORSE Material 0,820 554,976676,800

unI10425S Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm 0,00 83,21 CORSE Material 92,360 554,1606,000

kgM1367 Chapa fina em aço galvanizado 0,00 83,21 CSICRO Material 12,968 546,04942,107

mI08877 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) 0,00 83,21 CORSE Material 42,910 535,51712,480

mI09836S Tubo pvc  serie normal, dn 100 mm, para esgoto  predial (nbr 5688) 0,00 83,21 CORSE Material 16,080 517,13332,160

MES00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,00 83,21 CSINAPI Encargos 10,600 508,80048,000

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,21 CSINAPI Material 4,820 505,763104,930

mêsI10563 Material de limpeza 0,00 83,21 CORSE Material 124,470 497,8804,000

m3I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa 0,00 83,22 CORSE Material 427,040 493,6581,156

kgM0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00 83,22 CSICRO Material 6,316 472,04174,737

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,00 83,22 CSINAPI Material 22,230 466,96421,006

UN00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,22 CSINAPI Material 3,390 447,378131,970

UN00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,22 CSINAPI Material 3,140 446,602142,230

M00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,22 CSINAPI Material 6,680 443,94866,459

MES00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,22 CSINAPI Encargos 21,490 429,80020,000

mI00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º 0,00 83,22 CORSE Material 13,970 419,10030,000

mI09868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) 0,00 83,22 CORSE Material 4,580 416,78091,000

UN00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 83,23 CSINAPI Material 10,710 412,65638,530
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,23 CSINAPI Encargos 1,680 383,016227,986

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,00 83,23 CSINAPI Encargos 1,680 383,016227,986

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00 83,23 CSINAPI Material 53,860 370,3816,877

UN00009897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,23 CSINAPI Material 32,070 363,99411,350

unI02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia 0,00 83,23 CORSE Material 363,330 363,3301,000

kgM1205 Prego de ferro 0,00 83,23 CSICRO Material 15,022 352,01623,433

UN00009894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,23 CSINAPI Material 30,040 347,26211,560

kgM0345 Cal hidratada - saco 0,00 83,23 CSICRO Material 0,721 338,110468,946

mêsI10568 Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's 0,00 83,23 CORSE Serviço 27,990 335,88012,000

m2I01355S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de
concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm

0,00 83,23 CORSE Material 45,150 327,7897,260

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00 83,23 CSINAPI Material 41,020 320,6457,817

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00 83,24 CORSE Encargos 12,150 319,22326,274

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 0,00 83,24 CSINAPI Mão de Obra 17,440 315,94218,116

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00 83,24 CORSE Encargos 207,000 308,5721,491

lI02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 0,00 83,24 CORSE Material 35,560 304,5508,564

MES00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,00 83,24 CSINAPI Encargos 15,180 303,60020,000

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00 83,24 CORSE Encargos 13,000 267,30420,562

kgM0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,00 83,24 CSICRO Material 9,334 263,44328,224

mI02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva 0,00 83,24 CORSE Material 4,770 257,58054,000

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,00 83,24 CSINAPI Material 77,090 256,1353,323

mI02688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm 0,00 83,24 CORSE Material 2,510 256,020102,000

m2I03744S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200
kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)

0,00 83,24 CORSE Material 52,590 255,5874,860

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,00 83,24 CSINAPI Material 3,780 255,50967,595

UN00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,24 CSINAPI Material 23,940 254,00310,610

unI10596 Protetor auricular 0,00 83,24 CORSE Encargos 4,900 251,88351,405
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mI01572 Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m 0,00 83,24 CORSE Material 5,000 231,00046,200

unI00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis 0,00 83,25 CORSE Material 3,600 230,40064,000

unI01803 Porta cadeado médio 0,00 83,25 CORSE Material 8,000 224,00028,000

lM0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,00 83,25 CSICRO Material 12,034 212,21717,635

UN00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 83,25 CSINAPI Material 4,380 199,94745,650

kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 0,00 83,25 CORSE Material 1,020 188,699184,999

m3I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 0,00 83,25 CORSE Material 119,390 185,6751,555

H00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,25 CSINAPI Encargos 0,080 184,3202.304,000

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,25 CSINAPI Encargos 0,320 183,232572,599

unI01030S Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa,
engate

0,00 83,25 CORSE Material 43,500 174,0004,000

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00 83,25 CSINAPI Material 24,660 173,2367,025

mI09859S Tubo pvc roscavel, 3/4",  agua fria predial 0,00 83,25 CORSE Material 11,210 169,83215,150

UN00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,25 CSINAPI Material 6,730 156,17023,205

UN00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 0,00 83,25 CSINAPI Material 3,140 153,05948,745

UN00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00 83,25 CSINAPI Material 19,170 147,4177,690

kgI02684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar 0,00 83,25 CORSE Material 1,490 134,10090,000

mesI40864S Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares) 0,00 83,25 CORSE Encargos 12,890 128,90010,000

lI02036 Solucao limpadora pvc 0,00 83,25 CORSE Material 69,740 122,3941,755

UN00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,25 CSINAPI Material 6,850 119,39617,430

cjI01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela
pvc - conicas)

0,00 83,25 CORSE Material 0,370 116,218314,104

UN00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

0,00 83,25 CSINAPI Material 2,170 111,76451,504

UN00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,25 CSINAPI Material 2,400 110,75046,146

unI11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a) 0,00 83,25 CORSE Material 110,170 110,1701,000

unI11247 Serra mármore 0,00 83,25 CORSE Encargos 327,800 109,2870,333395778
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI02306 Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) 0,00 83,25 CORSE Material 27,000 108,0004,000

cjI00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar 0,00 83,25 CORSE Material 26,550 106,2004,000

mI09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 0,00 83,25 CORSE Material 8,750 106,05012,120

unI06016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) 0,00 83,25 CORSE Material 35,130 105,3903,000

unI00230 Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular 0,00 83,25 CORSE Material 25,000 100,0004,000

m3I04722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,00 83,25 CORSE Material 119,980 97,1840,810

unI06145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " 0,00 83,26 CORSE Material 16,180 97,0806,000

M00036365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) 0,00 83,26 CSINAPI Material 41,200 95,1722,310

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00 83,26 CSINAPI Equipamento 12.637,890 95,0190,007518608673
02

unI00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 0,00 83,26 CORSE Material 95,000 95,0001,000

UN00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 6,890 94,77213,755

unI03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa
camada de cobre, sem conector

0,00 83,26 CORSE Material 92,910 92,9101,000

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00 83,26 CORSE Encargos 13,500 92,5286,854

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,00 83,26 CSINAPI Mão de Obra 12,480 90,3337,238

unI02064 Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com
parafuso e porca 5/8"

0,00 83,26 CORSE Material 185,160 88,8770,480

kgI01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) 0,00 83,26 CORSE Material 22,750 88,7253,900

UN00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 16,420 88,3405,380

unI02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,00 83,26 CORSE Material 0,500 87,040174,080

unI12001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado 0,00 83,26 CORSE Material 5,080 86,36017,000

UN00003503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 8,690 84,6419,740

UN00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 2,320 84,28636,330

UN00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 5,800 82,67914,255

UN00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 83,26 CSINAPI Material 20,990 82,4913,930

unI10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial 0,00 83,26 CORSE Material 20,580 82,3204,000

mI09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 0,00 83,26 CORSE Material 11,600 82,0127,070
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHPE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO) 0,00 83,26 CSICRO Equipamento 0,802 80,665100,580

unI02392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v 0,00 83,26 CORSE Material 79,880 79,8801,000

unI09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 0,00 83,26 CORSE Material 8,870 79,8309,000

cjI00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) 0,00 83,26 CORSE Material 12,660 75,9606,000

UN00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00 83,26 CSINAPI Material 3,880 72,54018,696

unI03520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial 0,00 83,26 CORSE Material 8,960 71,6808,000

unI02261 Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar 0,00 83,26 CORSE Material 11,890 71,3406,000

UN00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,00 83,26 CSINAPI Material 0,730 70,28196,276

kgM0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas

0,00 83,26 CSICRO Material 24,339 67,7602,784

unI06020S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2 " (ref 1509) 0,00 83,26 CORSE Material 33,300 66,6002,000

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,26 CSINAPI Encargos 2,540 66,04026,000

mI09815S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 32 mm x 3,0 mm de parede, para
ligacao de agua predial (nbr 15561)

0,00 83,26 CORSE Material 10,760 64,5606,000

lI02446 Zarcão anticorrosivo 0,00 83,26 CORSE Material 14,940 63,9764,282

CHIE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO) 0,00 83,26 CSICRO Equipamento 1,153 62,14353,897

UN00003862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 4,940 61,25612,400

kgI00013S Estopa 0,00 83,26 CORSE Material 17,630 60,8243,450

UN00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 2,810 60,78021,630

UN00001863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO 0,00 83,26 CSINAPI Material 60,030 60,0301,000

CHPE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO) 0,00 83,26 CSICRO Equipamento 1,697 59,32634,959

prI01651 Óculos branco proteção 0,00 83,26 CORSE Encargos 6,350 57,7979,102

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00 83,26 CSINAPI Equipamento 83.450,000 56,7640,000680216770
56

unI10788 Pá quadrada 0,00 83,26 CORSE Encargos 36,900 55,0061,491

UN00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 5,060 54,29410,730
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 7,710 53,9707,000

UN00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 17,050 51,4063,015

kgI00345S Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) 0,00 83,26 CORSE Material 34,800 50,1121,440

UN00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 83,26 CSINAPI Material 7,760 49,7426,410

KgI03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG 0,00 83,26 CORSE Material 112,160 48,4760,4322

unI06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm 0,00 83,26 CORSE Material 4,840 48,40010,000

kgI00080 Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm 0,00 83,26 CORSE Material 10,040 48,1924,800

mI02185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 0,00 83,26 CORSE Material 3,210 48,15015,000

mI02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva 0,00 83,26 CORSE Material 7,450 44,7006,000

unI11672S Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido 0,00 83,26 CORSE Material 43,460 43,4601,000

UN00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 9,390 43,0064,580

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00 83,26 CSINAPI Material 1,820 41,79422,964

M00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,00 83,26 CSINAPI Material 6,930 41,5806,000

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00 83,26 CORSE Encargos 18,580 41,5452,236

unI01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 0,00 83,26 CORSE Material 1,960 41,16021,000

kgI02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos 0,00 83,26 CORSE Material 3,500 40,95011,700

UN00000110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,26 CSINAPI Material 7,220 40,9375,670

unI01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa 0,00 83,26 CORSE Material 3,400 40,80012,000

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00 83,26 CORSE Encargos 17,550 40,0962,285

UN00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 8,140 39,1944,815

kgI05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,00 83,26 CORSE Material 20,300 38,9191,917

unI06138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario 0,00 83,27 CORSE Material 9,520 38,0804,000

unI20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m 0,00 83,27 CORSE Material 9,550 37,2453,900

unI03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 0,00 83,27 CORSE Material 2,500 35,68514,274

unI00420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui
parafusos e porcas

0,00 83,27 CORSE Material 34,670 34,6701,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

hI00054 Encarregado de turma - SICRO 0,00 83,27 CORSE Mão de Obra 18,230 34,4551,890

UN00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,27 CSINAPI Material 2,080 33,19715,960

UN00042699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO

0,00 83,27 CSINAPI Material 33,140 33,1401,000

kgM3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,00 83,27 CSICRO Material 80,526 32,2520,400512

UN00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 6,920 31,2094,510

CHPE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(PRODUTIVO)

0,00 83,27 CSICRO Equipamento 1,399 30,79522,012

kgI00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 0,00 83,27 CORSE Material 9,900 30,4923,080

unI11680S Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples 0,00 83,27 CORSE Material 14,560 29,1202,000

UN00003897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 1,640 28,77217,544

unI06153S Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao 0,00 83,27 CORSE Material 4,700 28,2006,000

kgI01703 Pasta lubrificante p/  pvc je 0,00 83,27 CORSE Material 63,500 27,8130,438

UN00009895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 15,620 27,8041,780

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00 83,27 CORSE Encargos 40,800 27,2050,666791556

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00 83,27 CORSE Encargos 11,600 27,0722,334

unI03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial 0,00 83,27 CORSE Material 13,190 26,3802,000

hP9830 Montador 0,00 83,27 CSICRO Mão de Obra 28,453 25,4370,894

mesI43474S Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 83,27 CORSE Encargos 2,540 25,40010,000

lI02229 Tinta novacor piso ou similar 0,00 83,27 CORSE Material 9,340 25,2182,700

unI04722 Colher de pedreiro 0,00 83,27 CORSE Encargos 18,800 25,0711,334

cjI04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" 0,00 83,27 CORSE Material 12,520 25,0402,000

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00 83,27 CORSE Encargos 18,750 25,0051,334

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00 83,27 CSINAPI Material 44,500 24,1370,5424

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,27 CSINAPI Encargos 1,340 23,98517,899

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00 83,27 CORSE Encargos 10,220 23,8512,334

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00 83,27 CORSE Encargos 31,500 23,4780,745342054
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

hP9823 Serralheiro 0,00 83,27 CSICRO Mão de Obra 25,598 23,2970,910096385542
1686248

unI05665 Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm 0,00 83,27 CORSE Material 23,070 23,0701,000

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00 83,27 CSINAPI Material 53,300 23,0610,43266

UN00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 7,140 22,6703,175

mI10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,00 83,27 CORSE Material 12,950 20,7691,604

unI03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,00 83,27 CORSE Material 0,830 20,66324,895

kgI00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 0,00 83,27 CORSE Material 10,460 20,3341,944

unI07608S Ducha / chuveiro plastico simples, 5 '', branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria 0,00 83,27 CORSE Material 10,120 20,2402,000

H00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS 0,00 83,27 CSINAPI Mão de Obra 14,180 20,1301,420

kgI05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,00 83,27 CORSE Material 21,640 19,6320,9072

UN00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,27 CSINAPI Material 5,180 19,4513,755

m2I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 0,00 83,27 CORSE Material 42,560 19,2750,45288

unI11249 Serra circular eletrica portatil 0,00 83,27 CORSE Encargos 518,000 18,9880,036656728

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00 83,27 CORSE Encargos 10,800 18,1981,685

mM0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,00 83,27 CSICRO Material 18,781 16,7710,892998432

CHPE9753 Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 26,446 16,6550,629755264667
004527578824

UN00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 6,150 15,8672,580

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00 83,27 CSINAPI Equipamento 20.684,540 15,7380,00076087494

mI04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,00 83,27 CORSE Material 5,810 15,7332,708

UN00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 83,27 CSINAPI Material 10,060 15,2911,520

unI05163 Adaptador pead 32mm x 1" 0,00 83,27 CORSE Material 7,600 15,2002,000

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00 83,27 CSINAPI Material 23,850 15,1110,6336

unI00295 Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado 0,00 83,27 CORSE Material 0,550 14,30026,000

unI03825S Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) 0,00 83,27 CORSE Material 13,840 13,8401,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mI09862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial 0,00 83,27 CORSE Material 34,560 13,8240,400

kgI00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 0,00 83,27 CORSE Material 72,410 13,2870,1835

mI06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 0,00 83,27 CORSE Material 3,490 12,5513,596

UN00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,27 CSINAPI Material 4,300 12,4272,890

UN00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 4,810 11,6402,420

mM0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,00 83,27 CSICRO Material 4,682 10,6942,284

hP9822 Pintor 0,00 83,27 CSICRO Mão de Obra 27,638 10,3220,373472584856
3967576

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00 83,27 CORSE Encargos 15,400 10,2690,666791556

CHPE9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 23,664 10,1960,43084542

mI09860S Tubo pvc, roscavel,  2", para agua fria predial 0,00 83,27 CORSE Material 49,450 9,8900,200

unI00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) 0,00 83,27 CORSE Material 3,500 9,5202,720

unI00797S Bucha de reducao pvc, roscavel 1 1/2" x 1" 0,00 83,27 CORSE Material 9,420 9,4201,000

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,00 83,27 CSINAPI Especiais 1,000 9,2429,242

unI11243 Martelo sem unha 0,00 83,27 CORSE Encargos 27,500 9,1680,333395778

unI11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 0,00 83,27 CORSE Encargos 246,000 9,0180,036656728

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00 83,27 CORSE Encargos 13,520 9,0150,666791556

unI00379 Bucha redução pvc rígido roscável  d=2 " x 1 " 0,00 83,27 CORSE Material 8,780 8,7801,000

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,27 CSINAPI Encargos 0,490 8,77117,899

unI10790 Prumo de face 0,00 83,27 CORSE Encargos 25,950 8,6520,333395778

UN00001951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 24,630 8,0050,325

CHPE9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
(PRODUTIVO)

0,00 83,27 CSICRO Equipamento 41,813 7,8080,186736292428
1985576

mM1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,00 83,27 CSICRO Material 2,960 7,5142,538

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,00 83,27 CSINAPI Material 28,500 7,1740,251735

kgI01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 0,00 83,27 CORSE Material 7,360 5,6520,768
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHIE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,545 5,60710,288

unI01892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 0,00 83,27 CORSE Material 1,380 5,5204,000

H00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO 0,00 83,27 CSINAPI Mão de Obra 13,750 4,8770,354665952

CHPE9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 11,173 4,8140,43084542

mI00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,00 83,27 CORSE Material 0,240 4,80020,000

mI00981 Fita veda rosca 18mm 0,00 83,27 CORSE Material 0,240 4,60319,180

kgI43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 0,00 83,27 CORSE Material 24,400 4,4800,1836

unI11251 Pincel de seda 2" 0,00 83,27 CORSE Encargos 26,900 4,3640,162216

UN00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) 0,00 83,27 CSINAPI Material 4,190 4,1901,000

hI02480 Pick-up, capacidade 1,2 t 0,00 83,27 CORSE Equipamento 10,910 3,6000,330

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00 83,27 CORSE Encargos 141,000 3,4830,024704

unI11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 0,00 83,27 CORSE Encargos 63,000 2,9000,046032

unI11244 Martelo com unha 0,00 83,27 CORSE Encargos 39,040 2,8620,073313456

unI00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00 83,27 CORSE Material 1,400 2,8002,000

CHPE9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 15,022 2,6970,1795152

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00 83,27 CORSE Encargos 26,890 2,6360,098017456

UN00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 83,27 CSINAPI Material 11,190 2,5740,230

kgI43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 0,00 83,27 CORSE Material 24,400 2,4520,10048

unI00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) 0,00 83,27 CORSE Material 1,980 2,3561,190

unI03398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao 0,00 83,27 CORSE Material 2,200 2,2001,000

unI11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 0,00 83,27 CORSE Encargos 25,500 2,1520,084392

unI00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00 83,27 CORSE Material 1,050 2,1002,000

unI10583 Trincha 3" 0,00 83,27 CORSE Encargos 11,980 1,9430,162216

unI11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 0,00 83,27 CORSE Encargos 60,000 1,8410,030688

unI11250 Rolo lã de carneiro 20cm 0,00 83,27 CORSE Encargos 17,500 1,4510,0829104

unI11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 0,00 83,27 CORSE Encargos 22,800 1,2240,053704
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI11240 Alicate com isolamento 0,00 83,27 CORSE Encargos 47,690 1,1780,024704

unI10578 Formão grande 0,00 83,27 CORSE Encargos 15,150 1,1110,073313456

unI10577 Serrote 40cm 0,00 83,27 CORSE Encargos 29,900 1,0960,036656728

unI11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 0,00 83,27 CORSE Encargos 32,300 0,9910,030688

unI11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 0,00 83,27 CORSE Encargos 269,000 0,9700,0036048

UNI06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno 0,00 83,27 CORSE Material 0,860 0,8601,000

UN00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR 0,00 83,27 CSINAPI Equipamento 22.707,640 0,7720,00003398256

unI39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas

0,00 83,27 CORSE Material 0,350 0,7032,010

kgM1397 Eletrodo revestido E60XX 0,00 83,27 CSICRO Material 33,050 0,5390,01631256

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00 83,27 CORSE Encargos 37,000 0,4570,012352

unI39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm

0,00 83,27 CORSE Material 0,220 0,4422,010

hP9825 Soldador 0,00 83,27 CSICRO Mão de Obra 31,873 0,3880,012173552238
805969978824

lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 0,00 83,27 CORSE Material 8,020 0,3640,04536

unI10592 Lima chata 12" 0,00 83,27 CORSE Encargos 36,570 0,2810,007672

unI04725 Espátula 0,00 83,27 CORSE Encargos 18,500 0,2670,0144192

mI04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar 0,00 83,27 CORSE Material 1,990 0,2650,1333

unI10586 Torquesa 0,00 83,27 CORSE Encargos 36,900 0,2440,006605812

unM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,00 83,27 CSICRO Material 15,352 0,1540,01002

unI10593 Praio simples 30cm 0,00 83,27 CORSE Encargos 19,570 0,1500,007672

unI10585 Arco de serra 0,00 83,27 CORSE Encargos 22,620 0,1490,006605812

CHPE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 9,562 0,0650,006760481927
7108144

CHPE9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,206 0,0280,1346364

CHIE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,512 0,0050,009335903614
4578104

CHPE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,166 0,0020,012173552238
805969978824
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHPE9717 Máquina policorte - 2,20 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,152 0,0010,006760481927
7108144

CHIE9717 Máquina policorte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,104 0,0010,009335903614
4578104

CHIE9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 108,601 0,0000,000

CHIE9066 Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 4,695 0,0000,000

CHII02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CORSE Equipamento 17,930 0,0000,000

CHPE9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 299,722 0,0000,000

CHIE9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 14,918 0,0000,000

CHII02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CORSE Equipamento 20,350 0,0000,000

CHIE9020 Recicladora a frio - 455 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 420,065 0,0000,000

CHIE9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 107,807 0,0000,000

CHIE9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,27 CSICRO Equipamento 35,962 0,0000,000

CHIE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 23,317 0,0000,000

CHIE9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 39,195 0,0000,000

CHIE9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 7,102 0,0000,000

CHIE9021 Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 23,536 0,0000,000

CHIE9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 171,992 0,0000,000

tM1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00 83,27 CSICRO Material 0,000 0,0002.809,589

CHIE9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 9,549 0,0000,000

CHIE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 74,806 0,0000,000

CHIE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,940 0,0000,000

CHIE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,091 0,0000,000

CHIE9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,27 CSICRO Equipamento 585,896 0,0000,000

CHIE9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 40,424 0,0000,000

CHIE9753 Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 5,465 0,0000,000

Página: 61

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 966566-8  em

 05/10/2023 às 11:43:59.

Página 294



21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHIE9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,27 CSICRO Equipamento 214,176 0,0000,000

CHIE9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 0,136 0,0000,000

CHIE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 26,277 0,0000,000

CHPE9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,27 CSICRO Equipamento 450,832 0,0000,000

34.530.890,95

6.938.261,18Outros

Valor total do Orçamento 41.469.152,13

Subtotal até 83,27%
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 977.442,58
9.774,43

1,00 %

4.887,21
0,50 %

19.548,85
2,00 %

166.165,24
17,00 %

175.939,66
18,00 %

185.714,09
19,00 %

185.714,09
19,00 %

185.714,09
19,00 %

34.210,49
3,50 %

2 CANTEIRO DE OBRAS 89.748,27
89.748,27

100,00 %

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 949.511,99
189.902,40

20,00 %

189.902,40
20,00 %

189.902,40
20,00 %

189.902,40
20,00 %

189.902,39
20,00 %

4 PAVIMENTAÇÃO 34.146.644,69
6.829.328,94

20,00 %

6.829.328,94
20,00 %

6.829.328,94
20,00 %

6.829.328,94
20,00 %

6.829.328,93
20,00 %

5 SINALIZAÇÃO 3.640.358,72
728.071,74

20,00 %

728.071,74
20,00 %

1.092.107,62
30,00 %

546.053,81
15,00 %

6 OBRAS COMPLEMENTARES 271.806,60
27.180,66

10,00 %

54.361,32
20,00 %

81.541,98
30,00 %

81.541,98
30,00 %

27.180,66
10,00 %

7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.393.639,28
278.727,86

20,00 %

278.727,86
20,00 %

278.727,86
20,00 %

278.727,86
20,00 %

139.363,93
10,00 %

139.363,90
10,00 %

41.469.152,13
289.425,10
289.425,10

194.789,61
484.214,71

515.359,77
999.574,48

7.518.485,76
8.518.060,24

7.555.440,83
16.073.501,07

8.103.384,61
24.176.885,68

7.909.659,36
32.086.545,04

8.246.514,55
40.333.059,59

580.264,30
40.913.323,89

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 977.442,58
9.774,43

1,00 % 100,00 %

977.442,58

2 CANTEIRO DE OBRAS 89.748,27
100,00 %

89.748,27

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 949.511,99
100,00 %

949.511,99

4 PAVIMENTAÇÃO 34.146.644,69
100,00 %

34.146.644,69

5 SINALIZAÇÃO 3.640.358,72
546.053,81

15,00 % 100,00 %

3.640.358,72

6 OBRAS COMPLEMENTARES 271.806,60
100,00 %

271.806,60
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.120.099,80

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.393.639,28
100,00 %

1.393.639,28

41.469.152,13
555.828,24

41.469.152,13
41.469.152,13
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.163.972,84

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01

TOTAL 4,01

S+G SEGURO + GARANTIA
S+G SEGURO + GARANTIA 0,40

TOTAL 0,40

R RISCO
R RISCO 0,56

TOTAL 0,56

DF DESPESA FINANCEIRA
DF DESPESA FINANCEIRA 1,11

TOTAL 1,11

L LUCRO
L LUCRO 7,30

TOTAL 7,30

I IMPOSTO
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,50
CPRB 0,00

TOTAL 6,15

BDI = 21,35%
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 01

DESCRIÇÃO: Orla Marítima, Rua Formosa e Av. Gov. Luís Cavalcante

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 19.56km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.163.972,84

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Beneficios
S+G Garantia/Seguro 0,48

L Lucro 5,11

TOTAL 5,59

Despesas Indiretas
AC Administração Central 3,45
DF Despesas Financeiras 0,85
R Risco 0,85

TOTAL 5,15

I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 0,00
CPRB 0,00

TOTAL 3,65

BDI = 15,28%
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.128.759,96

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
B2 Feriados 4,68 0,00
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13º Salário 11,07 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,88 0,00
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,16 8,40
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

48,68TOTAL 18,11

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,98 2,24
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,78 2,09
C5 Indenização Adicional 0,40 0,30

11,08TOTAL 8,34

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,91 6,66
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,43 0,32

18,34TOTAL 6,98

A + B + C + D = 114,90 70,23
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,25977.442,580ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 0,2189.748,270CANTEIRO DE OBRAS

3 2,19949.511,990SERVIÇOS PRELIMINARES

4 85,8937.280.868,833PAVIMENTAÇÃO

5 5,452.364.116,468SINALIZAÇÃO

6 0,64278.553,660OBRAS COMPLEMENTARES

7 3,381.466.772,728DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

VALOR BDI TOTAL: 6.990.061,07

VALOR ORÇAMENTO: 36.416.953,46

VALOR TOTAL: 43.407.014,53

100,00
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 977.442,5801

1.1 1,00unCOM-30919531 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURAÇÃO 977.442,580 977.442,580Composições
Próprias 805.473,900 21,35

CANTEIRO DE OBRAS 89.748,2702

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 89.748,2702.1

2.1.1 1,00unS00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2)
com materiais novos 15.381,200 15.381,200ORSE 12.675,070 21,35

2.1.2 1,00unS00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos 26.399,560 26.399,560ORSE 21.754,890 21,35

2.1.3 1,00unS00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-
s=61,60m2 com materiais novos 21.467,880 21.467,880ORSE 17.690,880 21,35

2.1.4 16,00m2S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/
tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado 231,660 3.706,560ORSE 190,900 21,35

2.1.5 1,00unS10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com
materiais novos 22.793,070 22.793,070ORSE 18.782,920 21,35

SERVIÇOS PRELIMINARES 949.511,9903

3.1 1,00unS06090 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive
hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 1.531,180 1.531,180ORSE 1.261,790 21,35

3.2 1,00unS09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor 1.949,940 1.949,940ORSE 1.606,870 21,35

3.3 1,00UN104142

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150
MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM
SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA
E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

550,210 550,210SINAPI 453,410 21,35

3.4 6,00MESCOMP-49834546 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 19.087,830 114.526,980Composições

Próprias 15.729,570 21,35

3.5 1,00undCOMP-4948 DETALHAMENTO DE PROJETOS E AS BUILT 812.800,560 812.800,560Composições
Próprias 669.798,570 21,35

3.6 48,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 378,190 18.153,120SINAPI 311,650 21,35
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

PAVIMENTAÇÃO 37.280.868,8334

4.1 6.979,00m³4011484 Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à
base (SERVIÇO NOTURNO) 74,380 519.098,020SICRO NOVO 61,290 21,35

4.2 17.497,00M395995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE.
(ADICIONAL NOTURNO)

736,910 12.893.714,270SINAPI 607,260 21,35

4.3 47.305,69t5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante
de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora 9,050 428.116,495SICRO NOVO 7,460 21,35

4.4 40.775,00m²COMP-
21390152-N Imprimação com emulsão asfáltica, exclusive EAI (SERVIÇO NOTURNO) 1,640 66.871,000Composições

Próprias 1,350 21,35

4.5 349.375,00m²COMP-
78032734-N Pintura de ligação, exclusive aquisição e transporte do ligante (SERVIÇO NOTURNO) 1,480 517.075,000Composições

Próprias 1,220 21,35

4.6 349.375,00M296001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE (SERVIÇO NOTURNO) 9,110 3.182.806,250SINAPI 7,510 21,35

4.7 109.637,83T100990
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

5,920 649.055,954SINAPI 4,880 21,35

4.8 2.333,66tCPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) - BDI = 15,28 5.146,320 12.009.761,131Composições
Próprias 4.464,190 15,28

4.9 48,93tCPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) - BDI = 15,28 4.217,450 206.359,829Composições
Próprias 3.658,440 15,28

4.10 139,75tCPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) - BDI = 15,28 4.935,190 689.692,803Composições
Próprias 4.281,050 15,28

4.11 1.507.147,54TXKM95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 1,720 2.592.293,769SINAPI 1,420 21,35

4.12 2.010,50M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM
POLIMERO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO) 771,140 1.550.376,970SINAPI 635,470 21,35

4.13 1.176,00m³4011482 Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à
base 80,950 95.197,200SICRO NOVO 66,710 21,35

4.14 268,15tINS-95955151 Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO - BDI = 15,28 7.012,680 1.880.450,142Composições
Próprias 6.083,170 15,28

SINALIZAÇÃO 2.364.116,4685
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

5.1 1.200,00un.dia5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária un. 1,000 1.200,000SICRO NOVO 0,820 21,35

5.2 600,00h5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 22,340 13.404,000SICRO NOVO 18,410 21,35

5.3 50,00unS12436
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de
alerta/direcional.

549,520 27.476,000ORSE 452,840 21,35

5.4 1.200,00un.dia5212560
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel,
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada
diária

4,620 5.544,000SICRO NOVO 3,810 21,35

5.5 1.200,00un.dia5212557
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel
- D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada
diária

4,330 5.196,000SICRO NOVO 3,570 21,35

5.6 10.656,31m²5213410 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com
base 160,640 1.711.829,638SICRO NOVO 132,380 21,35

5.7 5.177,19m²5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm 115,790 599.466,830SICRO NOVO 95,420 21,35

OBRAS COMPLEMENTARES 278.553,6606

6.1 206,00UN98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 830,430 171.068,580SINAPI 684,330 21,35

6.2 206,00unCOMP-497405 Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita (TCPO/PINI) 294,080 60.580,480Composições
Próprias 242,340 21,35

RECOMPOSIÇÕES 46.904,6006.3

6.3.1 100,00M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,180 718,000SINAPI 5,920 21,35

6.3.2 100,00M91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

44,260 4.426,000SINAPI 36,470 21,35

6.3.3 50,00M91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

53,890 2.694,500SINAPI 44,410 21,35

6.3.4 60,00M91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,

73,870 4.432,200SINAPI 60,870 21,35
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

91792 CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

6.3.5 100,00M91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

38,570 3.857,000SINAPI 31,780 21,35

6.3.6 50,00M91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

84,030 4.201,500SINAPI 69,250 21,35

6.3.7 60,00M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 68,340 4.100,400SINAPI 56,320 21,35

6.3.8 150,00mS07118 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm 55,310 8.296,500ORSE 45,580 21,35

6.3.9 100,00M91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

114,910 11.491,000SINAPI 94,690 21,35

6.3.10 50,00M91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

53,750 2.687,500SINAPI 44,290 21,35

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.466.772,7287

7.1 103,00un2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais 1.948,640 200.709,920SICRO NOVO 1.605,800 21,35

7.2 103,00un2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais 998,900 102.886,700SICRO NOVO 823,160 21,35

7.3 6.180,00M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 1,690 10.444,200SINAPI 1,390 21,35

7.4 50,00unI04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m 45,430 2.271,500ORSE 37,440 21,35

7.5 50,00unI01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m 84,390 4.219,500ORSE 69,540 21,35

7.6 2.060,00MINS-57863548 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
N-12 ou similar 219,860 452.911,600Composições

Próprias 181,180 21,35
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

7.7 1.854,00M390091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE
1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

6,330 11.735,820SINAPI 5,220 21,35

7.8 695,25M393368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

17,750 12.340,688SINAPI 14,630 21,35

7.9 6.180,00M94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

60,810 375.805,800SINAPI 50,110 21,35

7.10 14.420,00mS02624 Remoção e reposição de meio-fio 20,350 293.447,000ORSE 16,770 21,35

VALOR BDI TOTAL: 6.990.061,07

VALOR ORÇAMENTO: 36.416.953,46

VALOR TOTAL: 43.407.014,53
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COM-30919531 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h 13,18 57.992,004.400,00000000ORSE

57.992,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-66013205 Aluguel mensal de terreno para o canteiro de obras mes 3.000,00 30.000,0010,00000000Composições

30.000,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3.861,60 38.616,0010,00000000SINAPI

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 3.994,73 39.947,3010,00000000SINAPI

93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2.794,99 27.949,9010,00000000SINAPI

101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 5.116,88 51.168,8010,00000000SINAPI

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4.374,42 43.744,2010,00000000SINAPI

S93567S Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares mes 22.336,75 223.367,5010,00000000ORSE

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6.561,29 65.612,9010,00000000SINAPI

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4.636,73 46.367,3010,00000000SINAPI

100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,67 82.148,004.400,00000000SINAPI

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,40 98.560,004.400,00000000SINAPI

717.481,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 805.473,90

2.1.1. S00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 59,2016,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 60,9616,00000000ORSE

120,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 50,802,00000000ORSE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 2.688,8477,00000000ORSE

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 14,404,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 804,7587,00000000ORSE

I01803 Porta cadeado médio un 8,00 16,002,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 27,301,20000000ORSE

3.602,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 290,5616,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 203,5216,00000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

494,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 859,6056,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 717,151,30000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.504,022,80000000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 39,682,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 2.647,0652,92000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 435,922,00000000ORSE

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

pt 255,83 255,831,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 1.997,2052,92000000ORSE

8.456,46TOTAL Serviço:

VALOR: 12.675,07

2.1.2. S00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 88,8024,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 29,928,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 91,4424,00000000ORSE

210,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 101,604,00000000ORSE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 3.649,14104,50000000ORSE

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 43,2012,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 1.165,50126,00000000ORSE

I01803 Porta cadeado médio un 8,00 32,004,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 27,301,20000000ORSE

5.018,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 435,8424,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 145,288,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 305,2824,00000000ORSE

886,40TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 954,1662,16000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 150,17 150,171,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 1.042,621,89000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.669,463,10800000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 79,364,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 248,50 497,002,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 2.944,1858,86000000ORSE

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 61,32 245,284,00000000ORSE

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso
sanitário)

pt 120,19 240,382,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 1.307,766,00000000ORSE

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

pt 255,83 1.534,986,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 56,11 56,111,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.389,97 1.389,971,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 2.221,3858,86000000ORSE

S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
100mm

m 38,24 229,446,00000000ORSE

S01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 18,08 216,9612,00000000ORSE

S02085 Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto
de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04

un 428,79 857,582,00000000ORSE

15.636,79TOTAL Serviço:

VALOR: 21.754,89

2.1.3. S00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 22,206,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 7,482,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 22,866,00000000ORSE

52,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 768,2422,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 444,0048,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 11,380,50000000ORSE

1.223,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 108,966,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 36,322,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 76,326,00000000ORSE

221,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 945,5661,60000000ORSE

S00063 Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 296,58 1.779,486,00000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 150,17 150,171,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 397,190,72000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.654,423,08000000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 19,841,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 248,50 497,002,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 2.917,1758,32000000ORSE

S00065 Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra un 522,47 1.567,413,00000000ORSE

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 61,32 183,963,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 653,883,00000000ORSE

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc
rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

pt 255,83 511,662,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 56,11 56,111,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.389,97 1.389,971,00000000ORSE

S00064 Tamborete em madeira para refeitório de obra un 127,38 764,286,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 2.201,0058,32000000ORSE

S01530 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
50mm

m 24,20 169,407,00000000ORSE

S01220 Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" m 22,11 331,6515,00000000ORSE

16.190,15TOTAL Serviço:

VALOR: 17.690,88

2.1.4. S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto
desempolado (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 50,021,00000000ORSE

S00211 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m
a 10 m

un 1.717,72 51,530,03000000ORSE

S11702 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não
inclui formas para juntas de concretagem

m2 46,61 46,611,00000000ORSE

S05103 Regularização Manual m2 4,96 4,961,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 37,741,00000000ORSE

190,86TOTAL Serviço:

VALOR: 190,90

2.1.5. S10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,70 148,0040,00000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 44,8812,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 152,4040,00000000ORSE

345,28TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 25,40 558,8022,00000000ORSE

I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2 34,92 3.439,6298,50000000ORSE

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 172,8048,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,25 888,0096,00000000ORSE

I01803 Porta cadeado médio un 8,00 176,0022,00000000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 22,75 22,751,00000000ORSE

5.257,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 18,16 726,4040,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 217,9212,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 508,8040,00000000ORSE

1.453,12TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 575,6337,50000000ORSE

S00063 Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 296,58 593,162,00000000ORSE

S02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim.
int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

un 150,17 300,342,00000000ORSE

S02050 Chuveiro plástico sem registro un 33,45 66,902,00000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 551,65 794,381,44000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 537,15 1.007,161,87500000ORSE

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 19,84 99,205,00000000ORSE

S02146 Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou
similares - Rev 03

un 248,50 497,002,00000000ORSE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 50,02 1.755,7035,10000000ORSE

S01199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 61,32 367,926,00000000ORSE

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso
sanitário)

pt 120,19 240,382,00000000ORSE

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

un 217,96 1.307,766,00000000ORSE

S01455 Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 54,18 108,362,00000000ORSE

S01456 Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou
similar

un 56,11 56,111,00000000ORSE

S01726 Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de  1,50 x 1,00 x 0,60 m

un 1.389,97 1.389,971,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 37,74 1.324,6735,10000000ORSE

S01532 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =
100mm

m 38,24 382,4010,00000000ORSE

S02085 Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto
de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04

un 428,79 857,582,00000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

11.724,62TOTAL Serviço:

VALOR: 18.782,92

3.1. S06090 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção
c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,74 1,230,33000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,71 1,220,33000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 2,550,67000000ORSE

5,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02480 Pick-up, capacidade 1,2 t h 10,91 3,600,33000000ORSE

3,60TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I05163 Adaptador pead 32mm x 1" un 7,60 15,202,00000000ORSE

I00797S Bucha de reducao pvc, roscavel 1 1/2" x 1" un 9,42 9,421,00000000ORSE

I00379 Bucha redução pvc rígido roscável  d=2 " x 1 " un 8,78 8,781,00000000ORSE

I11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m
(l x c x a)

un 110,17 110,171,00000000ORSE

I00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 0,24 4,8020,00000000ORSE

I12772S Hidrometro multijato / medidor de agua, dn 1 1/2", vazao maxima de 20
m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem
conexoes)

un 801,27 801,271,00000000ORSE

I06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN 0,86 0,861,00000000ORSE

I03825S Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 13,84 13,841,00000000ORSE

I03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial un 13,19 26,382,00000000ORSE

I11672S Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo
dividido

un 43,46 43,461,00000000ORSE

I05665 Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm un 23,07 23,071,00000000ORSE

I09815S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 32 mm x 3,0
mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m 10,76 64,566,00000000ORSE

I09860S Tubo pvc, roscavel,  2", para agua fria predial m 49,45 9,890,20000000ORSE

I09862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial m 34,56 13,820,40000000ORSE

1.145,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 18,16 5,990,33000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 18,16 5,990,33000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 8,520,67000000ORSE

20,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00026 Coleta e carga manuais de entulho m3 16,53 4,460,27000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 49,56 65,421,32000000ORSE

S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m3 16,53 17,361,05000000ORSE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87,24TOTAL Serviço:

VALOR: 1.261,79

3.2. S09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,67 29,368,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,71 7,422,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 30,488,00000000ORSE

67,26TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un 1,05 2,102,00000000ORSE

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un 1,40 2,802,00000000ORSE

I00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m 13,97 419,1030,00000000ORSE

I03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg 112,16 48,480,43220000ORSE

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un 95,00 95,001,00000000ORSE

I00420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de
caixa medicao, inclui parafusos e porcas

un 34,67 34,671,00000000ORSE

I02392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v un 79,88 79,881,00000000ORSE

I02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 7,45 44,706,00000000ORSE

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 1,99 0,270,13330000ORSE

I03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8",
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

un 92,91 92,911,00000000ORSE

I03398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para
uso em baixa tensao

un 2,20 2,201,00000000ORSE

I01892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 1,38 5,524,00000000ORSE

I04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj 12,52 25,042,00000000ORSE

I02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 363,33 363,331,00000000ORSE

1.216,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 18,16 145,288,00000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 18,16 36,322,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 101,768,00000000ORSE

283,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 505,24 40,420,08000000ORSE

40,42TOTAL Serviço:

VALOR: 1.606,87

3.3. 104142 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 71,76 71,761,00000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 72,55 154,932,13550000SINAPI

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 210,28 13,660,06500000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 26,60 54,652,05480000SINAPI

104076 SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 43,46 43,461,00000000SINAPI

104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

M 52,25 114,952,20000000SINAPI

453,41TOTAL Serviço:

VALOR: 453,41

3.4. COMP-49834546 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.
AF_11/2015

CHP 70,42 3.098,4844,00000000SINAPI

I14094 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO chp 4,60 552,00120,00000000ORSE

3.650,48TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA -
Percentual=90,0000%

M 6,93 13,171,00000000SINAPI

13,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,58 3.446,08176,00000000SINAPI

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 43,21 1.382,7232,00000000SINAPI

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,12 7.237,12176,00000000SINAPI

12.065,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15.729,57

3.5. COMP-4948 DETALHAMENTO DE PROJETOS E AS BUILT (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

H019701007 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO -
RTK)

MES 4.000,00 16.000,004,00000000EMBASA

16.000,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I14094 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO chp 4,60 2.428,80528,00000000ORSE

2.428,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

B8955 Laboratório de asfalto MÊS 5.827,36 23.309,444,00000000DNIT - Preços de

23.309,44TOTAL Geral:
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 4.496,34 17.985,364,00000000DER-ES

INS-85914421 COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 UN 16,80 3.024,00180,00000000Composições

101450 Levantamento deflectométrico com FWD, leitura em duas faixas de
tráfego, espaçamento de 120m por faixa (60m alternados), inclusive
relatório

km 477,19 14.315,7030,00000000DER-ES

I10563 Material de limpeza mês 124,47 497,884,00000000ORSE

I09811 Micro computador com de monitor 19", software e ploter mês 870,00 20.880,0024,00000000ORSE

101451 Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para
levantamento com FWD

Ud 5.060,31 5.060,311,00000000DER-ES

INS-88294895 VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia DIA 78,00 14.040,00180,00000000Composições

75.803,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I10525 Laboratorista de solos mês 3.954,98 15.819,924,00000000ORSE

15.819,92TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 4.367,62 34.940,968,00000000SINAPI

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3.435,82 27.486,568,00000000SINAPI

93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7.554,86 60.438,888,00000000SINAPI

100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20.494,54 163.956,328,00000000SINAPI

100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 23.075,17 92.300,684,00000000SINAPI

101403 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 31.487,37 125.949,484,00000000SINAPI

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7.182,11 28.728,444,00000000SINAPI

533.801,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10554 Água - dispêndio mensal mês 394,99 1.579,964,00000000ORSE

I10568 Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's mês 27,99 335,8812,00000000ORSE

I10555 Consumo de energia elétrica mês 180,00 720,004,00000000ORSE

2.635,84TOTAL Serviço:

VALOR: 669.798,57

3.6. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 250,00 250,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 44,50 0,500,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 23,85 0,310,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 6,12 19,633,20830000SINAPI

270,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,81 8,500,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 20,511,11860000SINAPI

29,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 24,41 12,200,50000000SINAPI

12,20TOTAL Serviço:

VALOR: 311,65

4.1. 4011484 Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base (SERVIÇO NOTURNO) (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 243,8205 116,1727 182,5496

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2,00000000 0,0000 0,3600 0,0000 62,4300 44,9496

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

2,00000000 0,6400 0,0000 267,0200 0,0000 341,7856

95127 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A
DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 1,00000000 1,0000 0,0000 175,8800 0,0000 175,8800

89250
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA
FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO.
AF_11/2014

1,00000000 1,0000 0,0000 1.097,7400 0,0000 1.097,7400

7050

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

1,00000000 0,0000 0,4600 0,0000 72,1800 33,2028

7049

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

1,00000000 0,5400 0,0000 196,8600 0,0000 106,3044

TOTAL EQUIPAMENTOS: 1.982,4120

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

INS-92538792 ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE h 6,00000000 3,64 21,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000000 18,34 110,04

TOTAL MÃO DE OBRA: 131,88

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2.114,2920

23,2700

Produção da Equipe: 90,8400

Custo do FIC (0,00845): 0,1966

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0191 Brita 1 m³ 0,25000000 147,65 36,91

TOTAL MATERIAIS: 36,91

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) t 5914651 0,37500000 2,43 0,91

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,91
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Direto Total: 61,29

VALOR: 61,29

4.2. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E
TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 10,590,04640000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 81,95 8,110,09900000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 197,39 8,270,04190000SINAPI

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 76,11 4,620,06070000SINAPI

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 205,11 16,510,08050000SINAPI

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 42,04 4,500,10710000SINAPI

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 115,04 3,920,03410000SINAPI

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 131,61 12,490,09490000SINAPI

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 352,21 16,340,04640000SINAPI

85,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-95883066 ADICIONAL NOTURNO RASTELEIRO H 3,10 3,501,13010000Composições

3,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,52 17,541,13010000SINAPI

17,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 196,05 500,872,55480000SICRO NOVO

500,87TOTAL Serviço:

VALOR: 607,26

4.3. 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140
t/h e descarga em vibroacabadora (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000000 0,8100 0,1900 285,4755 86,4668 742,9917

TOTAL EQUIPAMENTOS: 742,9917
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

742,9917

7,4600

Produção da Equipe: 99,60000

Custo Direto Total: 7,4600

VALOR: 7,46

4.4. COMP-21390152-N Imprimação com emulsão asfáltica, exclusive EAI (SERVIÇO NOTURNO) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 233,29 0,450,00192500SINAPI

7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA,
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 212,86 0,820,00385180SINAPI

1,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-92538792 ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE h 3,64 0,010,00385180Composições

0,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,070,00385180SINAPI

0,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,35

4.5. COMP-78032734-N Pintura de ligação, exclusive aquisição e transporte do ligante (SERVIÇO NOTURNO) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 233,29 0,310,00133300SINAPI

7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA,
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 212,86 0,850,00400000SINAPI

1,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-92538792 ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE h 3,64 0,010,00266660Composições

0,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,050,00266660SINAPI

0,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,22

4.6. 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE (SERVIÇO NOTURNO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 173,91 0,590,00340000SINAPI

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 213,30 0,130,00060000SINAPI

89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA
FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 172,46 1,190,00690000SINAPI

89234 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA
FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 536,94 1,830,00340000SINAPI

96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE
OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI
DIURNO. AF_03/2017

CHI 53,49 0,470,00880000SINAPI

96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE
OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP
DIURNO. AF_03/2017

CHP 124,11 0,190,00150000SINAPI

4,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00044473 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO UN 2.643,01 0,530,00020000SINAPI

00044472 DENTE PARA  FRESADORA UN 59,75 1,170,01950000SINAPI

00044471 PORTA DENTE PARA  FRESADORA UN 562,62 0,620,00110000SINAPI

00044480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA M3 19,30 0,050,00280000SINAPI

2,37TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

6111-1 SERVENTE DE OBRAS COM ADICIONAL NOTURNO (abril/22) h 17,44 0,360,02070000Composições

0,36TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,380,02070000SINAPI

0,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,51

4.7. 100990 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,89 0,570,00920000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 3,010,01320000SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 59,55 0,410,00700000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 159,45 0,890,00560000SINAPI

4,88TOTAL Equipamento Custo Horário:
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 4,88

4.8. CPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

CPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) t 4.464,19 4.464,191,00000000Composições

4.464,19TOTAL Material:

VALOR: 4.464,19

4.9. CPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

CPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) t 3.658,44 3.658,441,00000000Composições

3.658,44TOTAL Material:

VALOR: 3.658,44

4.10. CPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

CPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) t 4.281,05 4.281,051,00000000Composições

4.281,05TOTAL Material:

VALOR: 4.281,05

4.11. 95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,89 0,150,00240000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 1,270,00560000SINAPI

1,42TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 1,42

4.12. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLIMERO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E
TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 228,30 14,050,06153000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 81,95 10,760,13127000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 197,39 10,970,05560000SINAPI

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 76,11 6,460,08490000SINAPI

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 205,11 21,890,10674000SINAPI

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 42,04 5,970,14201000SINAPI

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 115,04 5,230,04550000SINAPI

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 131,61 16,560,12584000SINAPI

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 352,21 21,670,06153000SINAPI

113,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-95883066 ADICIONAL NOTURNO RASTELEIRO H 3,10 3,501,13010000Composições

3,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,52 17,541,13010000SINAPI

17,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 196,05 500,872,55480000SICRO NOVO

500,87TOTAL Serviço:

VALOR: 635,47

4.13. 4011482 Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9027 Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ -
210 kW 1,00000000 0,2600 0,7400 432,1569 125,7072 205,3841

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000000 0,6400 0,3600 321,8012 80,1502 469,6138

E9020 Recicladora a frio - 455 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 1.318,3984 420,0650 1.318,3984

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 0,5200 0,4800 243,8205 116,1727 182,5496

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus
de 11,6 t - 82 kW 1,00000000 0,5400 0,4600 194,3538 82,3707 142,8416

TOTAL EQUIPAMENTOS: 2.318,7875

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 6,00000000 18,4068 110,4408

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,4408
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2.429,2283

26,7400

Produção da Equipe: 90,84000

Custo do FIC (0,00845): 0,2273

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel kg 66,00000000 0,4998 32,9868

M2147 Dente de corte para recicladora un 0,09500000 54,1673 5,1459

M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio un 0,00105000 437,7170 0,4596

TOTAL MATERIAIS: 38,5923

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com
capacidade de 30 m³ - 265 kW)

t 5914363 0,06600000 17,3600 1,1458

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,1458

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com
capacidade de 30 m³ - 265 kW)

tkm 0,06600000 0,00 0,00 0,000,8800 0,7000 0,5800 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 66,7054

VALOR: 66,71

4.14. INS-95955151 Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO (t)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-95955151 Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO t 6.083,17 6.083,171,00000000Composições

6.083,17TOTAL Material:

VALOR: 6.083,17

5.1. 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un. (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm un 0,00667000 103,8373 0,6926

TOTAL MATERIAIS: 0,6926

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de
40 x 40 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00400000 31,5000 0,1260

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,1260

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base
quadrada de 40 x 40 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00657000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Direto Total: 0,8186

VALOR: 0,82

5.2. 5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (h)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 1,00000000 18,4068 18,4068

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,4068

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

18,4068

18,4100

Produção da Equipe: 1,00000

Custo Direto Total: 18,4100

VALOR: 18,41

5.3. S12436 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02
demãos e piso tátil de alerta/direcional. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 15,35 40,522,64000000ORSE

S00077 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m3 169,56 67,820,40000000ORSE

S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 549,69 142,920,26000000ORSE

S09182 Demolição de concreto com martelete e compressor m3 413,43 70,280,17000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 49,56 19,820,40000000ORSE

S02323 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica,
concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m2 8,36 6,270,75000000ORSE

S04864 Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m2 151,67 68,250,45000000ORSE

S02624 Remoção e reposição de meio-fio m 16,77 36,892,20000000ORSE

452,77TOTAL Serviço:

VALOR: 452,84

5.4. 5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -
un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 24,3391 0,0282

TOTAL MATERIAIS: 0,0282

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,00167000 421,0700 0,7032

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167000 323,6600 0,5405

TOTAL SERVIÇOS: 1,2437
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 31,5000 0,0221

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,01240000 31,5000 0,3906

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,06738000 31,5000 2,1225

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 2,5352

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01240000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,06738000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 3,8071

VALOR: 3,81

5.5. 5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.-
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 24,3391 0,0282

TOTAL MATERIAIS: 0,0282

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,00131000 421,0700 0,5516

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167000 323,6600 0,5405

TOTAL SERVIÇOS: 1,0921

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 31,5000 0,0221

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00974000 31,5000 0,3068

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,06738000 31,5000 2,1225

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 2,4514

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00974000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,06738000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 3,5717

VALOR: 3,57

5.6. 5213410 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5
kW/30,10 kW/136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 508,4936 214,1760 508,4936

TOTAL EQUIPAMENTOS: 508,4936

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9853 Pré-marcador h 1,00000000 18,2767 18,2767

P9824 Servente h 5,00000000 18,4068 92,0340

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,3107

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

618,8043

62,1300

Produção da Equipe: 9,96000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão kg 5,37100000 12,1831 65,4354

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg 0,40000000 11,5141 4,6056

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097000 24,2524 0,0235

TOTAL MATERIAIS: 70,0645

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00537000 31,5000 0,1692

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00040000 31,5000 0,0126

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,1818

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00537000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00040000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 132,3763

VALOR: 132,38
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5.7. 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5
kW/30,10 kW/136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 508,4936 214,1760 508,4936

TOTAL EQUIPAMENTOS: 508,4936

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9853 Pré-marcador h 1,00000000 18,2767 18,2767

P9824 Servente h 5,00000000 18,4068 92,0340

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,3107

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

618,8043

15,6600

Produção da Equipe: 39,52000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão kg 6,15000000 12,1831 74,9261

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg 0,40000000 11,5141 4,6056

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097000 24,2524 0,0235

TOTAL MATERIAIS: 79,5552

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00615000 31,5000 0,1937

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00040000 31,5000 0,0126

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,2063

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00615000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00040000 0,00 0,00 0,001,0700 0,8600 0,7000 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 95,4215

VALOR: 95,42

6.1. 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO
DE REDE)

UN 629,09 629,091,00000000SINAPI

629,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 26,591,14840000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 16,540,90230000SINAPI

43,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 431,17 12,110,02810000SINAPI

12,11TOTAL Serviço:

VALOR: 684,33

6.2. COMP-497405 Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita (TCPO/PINI) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,00 7,790,08200000SINAPI

00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 0,96 10,5611,00000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,64 94,08147,00000000SINAPI

112,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 60,222,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 69,693,80000000SINAPI

129,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 242,34

6.3.1. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,82 0,000,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,82 5,051,04930000SINAPI

5,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,25 0,350,01950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,09 0,520,01950000SINAPI

0,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,92

6.3.2. 91787 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 7,65 0,020,00270000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89570 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,55 0,650,05670000SINAPI

89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,52 0,240,02890000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,22 0,010,00300000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 7,43 0,330,04480000SINAPI

89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,16 0,590,04510000SINAPI

89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,09 2,280,17430000SINAPI

89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,58 1,180,12400000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,10 0,110,03650000SINAPI

89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 30,82 1,210,03930000SINAPI

89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,31 7,440,38530000SINAPI

89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,41 18,411,00000000SINAPI

89568 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,68 4,000,11560000SINAPI

36,47TOTAL Serviço:

VALOR: 36,47

6.3.3. 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,22 0,760,07510000SINAPI

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,53 0,230,04180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,06 2,700,44570000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 35,91 1,500,04180000SINAPI

89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,69 3,250,19480000SINAPI

89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,80 3,930,28510000SINAPI

89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,14 2,390,21460000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,33 0,540,10230000SINAPI

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,25 0,100,00460000SINAPI

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,35 20,351,00000000SINAPI

89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,15 8,660,22700000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

44,41TOTAL Serviço:

VALOR: 44,41

6.3.4. 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 13,48 3,510,26090000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,22 1,350,25960000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 7,43 5,960,80220000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 14,78 3,830,25960000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,60 7,380,76910000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,37 8,040,85840000SINAPI

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,71 4,270,31160000SINAPI

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,92 2,020,29240000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,10 0,680,22220000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 13,43 3,500,26090000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,33 20,331,00000000SINAPI

60,87TOTAL Serviço:

VALOR: 60,87

6.3.5. 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,47 0,530,09850000SINAPI

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 7,65 0,440,05840000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 13,48 0,200,01500000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 5,22 0,040,00910000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 14,78 0,150,01060000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 58,75 0,170,00300000SINAPI

89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,38 0,320,02420000SINAPI

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,88 1,230,15640000SINAPI

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,38 0,680,05990000SINAPI

89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,37 0,260,02580000SINAPI

89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,12 1,290,21080000SINAPI

89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,44 0,460,05550000SINAPI

89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,03 0,870,09700000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,10 0,120,04120000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 13,43 0,200,01500000SINAPI

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 14,06 0,900,06410000SINAPI

89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 17,87 0,270,01520000SINAPI

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,38 1,490,13120000SINAPI

89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 16,01 0,650,04060000SINAPI

89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,18 4,890,28470000SINAPI

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,97 6,660,55650000SINAPI

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 19,56 7,170,36700000SINAPI

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,63 2,410,07650000SINAPI

89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 21,74 0,380,01780000SINAPI

31,78TOTAL Serviço:

VALOR: 31,78

6.3.6. 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 6,13 0,600,09950000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 42,77 9,070,21220000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,96 0,860,12390000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 51,46 5,140,09995000SINAPI

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 29,34 0,240,00850000SINAPI

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,22 1,840,06530000SINAPI

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32,07 0,570,01780000SINAPI

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 52,95 1,640,03110000SINAPI

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,46 5,580,10860000SINAPI

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,58 0,040,00080000SINAPI

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,04 4,070,23920000SINAPI

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,29 1,590,09820000SINAPI

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,86 2,380,12670000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 6,82 1,580,23230000SINAPI

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 44,71 2,670,05980000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 43,22 2,060,04780000SINAPI

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 28,08 15,750,56100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 36,31 6,700,18460000SINAPI

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,01 6,870,25440000SINAPI

69,25TOTAL Serviço:

VALOR: 69,25

6.3.7. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,82 0,030,01730000SINAPI

00020065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 39,99 42,181,05490000SINAPI

42,21TOTAL Material:
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,25 5,680,31140000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,09 8,430,31140000SINAPI

14,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,32

6.3.8. S07118 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S05299 Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100
mm

m 2,28 2,281,00000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 49,56 22,300,45000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 33,04 14,870,45000000ORSE

S05151 Remoção de adutora / rede em pvc diam. =  100 mm m 1,42 1,421,00000000ORSE

S05158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 4,67 4,671,00000000ORSE

45,54TOTAL Serviço:

VALOR: 45,58

6.3.9. 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 21,31 2,280,10740000SINAPI

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,53 0,950,17180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,06 0,210,03530000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 35,91 6,160,17180000SINAPI

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,50 23,231,49910000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,75 20,971,42230000SINAPI

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,48 0,150,02780000SINAPI

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,67 11,201,29190000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,33 0,220,04210000SINAPI

91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

M 14,46 1,550,10740000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,09 1,680,07000000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 26,09 26,091,00000000SINAPI

94,69TOTAL Serviço:

VALOR: 94,69

6.3.10. 91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 5,53 0,540,09840000SINAPI

89807 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 38,26 0,240,00650000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,06 0,230,03820000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 35,91 3,530,09840000SINAPI

89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,77 0,520,02420000SINAPI

89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,56 1,690,07210000SINAPI

89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22,56 1,430,06350000SINAPI

89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 38,68 4,870,12600000SINAPI

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 41,07 1,140,02780000SINAPI

89817 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,20 3,070,23290000SINAPI

89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,43 0,600,04220000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,33 0,880,16610000SINAPI

89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 36,56 1,450,03990000SINAPI

89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,95 0,790,02040000SINAPI

89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 22,18 19,740,89010000SINAPI

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,57 3,570,10990000SINAPI

44,29TOTAL Serviço:
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 44,29

7.1. 2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 0,20000000 18,4068 3,6814

TOTAL MÃO DE OBRA: 3,6814

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

3,6814

3,6800

Produção da Equipe: 1,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 6,37000000 104,0900 663,0533

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial m³ 0,11000000 436,8400 48,0524

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15,10000000 12,5800 189,9580

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,46000000 414,4100 190,6286

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,11000000 431,8300 47,5013

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 6,60000000 70,1400 462,9240

TOTAL SERVIÇOS: 1.602,1176

Custo Direto Total: 1.605,7976

VALOR: 1.605,80

7.2. 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 0,10000000 18,4068 1,8407

TOTAL MÃO DE OBRA: 1,8407

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

1,8407

1,8400

Produção da Equipe: 1,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 3,81000000 104,0900 396,5829

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial m³ 0,06000000 436,8400 26,2104

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4,10000000 12,5800 51,5780

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,25000000 414,4100 103,6025

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,06000000 431,8300 25,9098

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 3,10000000 70,1400 217,4340

TOTAL SERVIÇOS: 821,3176

Custo Direto Total: 823,1576
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 823,16

7.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 1,89 0,200,10600000SINAPI

0,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,40 0,900,03700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,290,01600000SINAPI

1,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,39

7.4. I04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m un 37,44 37,441,00000000ORSE

37,44TOTAL Material:

VALOR: 37,44

7.5. I01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m un 69,54 69,541,00000000ORSE

69,54TOTAL Material:

VALOR: 69,54

7.6. INS-57863548 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-57863548 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

M 181,18 181,181,00000000Composições

181,18TOTAL Material:

VALOR: 181,18

7.7. 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 73,90 1,420,01930000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 181,85 3,120,01720000SINAPI
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,680,03710000SINAPI

0,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,22

7.8. 93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 20,74 1,180,05700000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 27,32 1,660,06100000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 73,90 3,250,04400000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 181,85 6,000,03300000SINAPI

12,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 0,600,03300000SINAPI

0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

M3 1,94 1,941,00000000SINAPI

1,94TOTAL Serviço:

VALOR: 14,63

7.9. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 4,89 0,440,09100000SINAPI

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 16,96 0,300,01800000SINAPI

0,74TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,00 1,420,01500000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 29,610,06300000SINAPI

31,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,14 2,080,10900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,16 5,650,24400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,34 8,930,48700000SINAPI

16,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 561,22 1,680,00300000SINAPI

1,68TOTAL Serviço:

VALOR: 50,11

7.10. S02624 Remoção e reposição de meio-fio (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,71 0,670,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,81 1,370,36000000ORSE

2,04TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 18,16 3,270,18000000ORSE

I06111S Servente de obras h 12,72 4,580,36000000ORSE

7,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 535,83 0,540,00100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 579,01 6,370,01100000ORSE

6,91TOTAL Serviço:

VALOR: 16,77
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO)

29,70 29,70 ASINAPI Serviço 736,910 12.893.714,27017.497,000

tCPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) 27,67 57,37 BComposiçõe Material 5.146,320 12.009.761,1312.333,660

M296001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE (SERVIÇO NOTURNO)

7,33 64,70 BSINAPI Serviço 9,110 3.182.806,250349.375,000

TXKM95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

5,97 70,68 BSINAPI Serviço 1,720 2.592.293,7691.507.147,540

tINS-
95955151

Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO 4,33 75,01 BComposiçõe Material 7.012,680 1.880.450,142268,150

m²5213410 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base 3,94 78,95 BSICRO Serviço 160,640 1.711.829,63810.656,310

M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM
POLIMERO - EXCLUSIVE CAP, CARGA E TRANSPORTE. (ADICIONAL NOTURNO)

3,57 82,52 CSINAPI Serviço 771,140 1.550.376,9702.010,500

unCOM-
30919531

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURAÇÃO 2,25 84,78 CComposiçõe Serviço 977.442,580 977.442,5801,000

undCOMP-4948 DETALHAMENTO DE PROJETOS E AS BUILT 1,87 86,65 CComposiçõe Serviço 812.800,560 812.800,5601,000

tCPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) 1,59 88,24 CComposiçõe Material 4.935,190 689.692,802139,750

T100990 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

1,50 89,73 CSINAPI Serviço 5,920 649.055,954109.637,830

m²5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm 1,38 91,11 CSICRO Serviço 115,790 599.466,8305.177,190

m³4011484 Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base
(SERVIÇO NOTURNO)

1,20 92,31 CSICRO Serviço 74,380 519.098,0206.979,000

m²COMP-
78032734-N

Pintura de ligação, exclusive aquisição e transporte do ligante (SERVIÇO NOTURNO) 1,19 93,50 CComposiçõe Serviço 1,480 517.075,000349.375,000

MINS-
57863548

Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

1,04 94,54 CComposiçõe Material 219,860 452.911,6002.060,000

t5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³
- carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

0,99 95,53 CSICRO Serviço 9,050 428.116,49447.305,690

M94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

0,87 96,40 CSINAPI Serviço 60,810 375.805,8006.180,000

mS02624 Remoção e reposição de meio-fio 0,68 97,07 CORSE Serviço 20,350 293.447,00014.420,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

tCPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) 0,48 97,55 CComposiçõe Material 4.217,450 206.359,82848,930

un2003634 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais 0,46 98,01 CSICRO Serviço 1.948,640 200.709,920103,000

UN98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

0,39 98,40 CSINAPI Serviço 830,430 171.068,580206,000

MESCOMP-
49834546

SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

0,26 98,67 CComposiçõe Serviço 19.087,830 114.526,9806,000

un2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais 0,24 98,90 CSICRO Serviço 998,900 102.886,700103,000

m³4011482 Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base 0,22 99,12 CSICRO Serviço 80,950 95.197,2001.176,000

m²COMP-
21390152-N

Imprimação com emulsão asfáltica, exclusive EAI (SERVIÇO NOTURNO) 0,15 99,28 CComposiçõe Serviço 1,640 66.871,00040.775,000

unCOMP-
497405

Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita (TCPO/PINI) 0,14 99,42 CComposiçõe Geral 294,080 60.580,480206,000

unS12436 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.

0,06 99,48 CORSE Serviço 549,520 27.476,00050,000

unS00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos 0,06 99,54 CORSE Serviço 26.399,560 26.399,5601,000

unS10184 Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais
novos

0,05 99,59 CORSE Serviço 22.793,070 22.793,0701,000

unS00061 Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com
materiais novos

0,05 99,64 CORSE Serviço 21.467,880 21.467,8801,000

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,04 99,69 CSINAPI Serviço 378,190 18.153,12048,000

unS00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com
materiais novos

0,04 99,72 CORSE Serviço 15.381,200 15.381,2001,000

h5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 0,03 99,75 CSICRO Serviço 22,340 13.404,000600,000

M393368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

0,03 99,78 CSINAPI Serviço 17,750 12.340,688695,250

M390091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

0,03 99,81 CSINAPI Serviço 6,330 11.735,8201.854,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03 99,83 CSINAPI Serviço 114,910 11.491,000100,000

M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 0,02 99,86 CSINAPI Serviço 1,690 10.444,2006.180,000

mS07118 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm 0,02 99,88 CORSE Serviço 55,310 8.296,500150,000

un.dia5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00
m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

0,01 99,89 CSICRO Serviço 4,620 5.544,0001.200,000

un.dia5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D =
1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

0,01 99,90 CSICRO Serviço 4,330 5.196,0001.200,000

M91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,91 CSINAPI Serviço 73,870 4.432,20060,000

M91787 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,92 CSINAPI Serviço 44,260 4.426,000100,000

unI01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m 0,01 99,93 CORSE Material 84,390 4.219,50050,000

M91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,94 CSINAPI Serviço 84,030 4.201,50050,000

M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,95 CSINAPI Serviço 68,340 4.100,40060,000

M91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,96 CSINAPI Serviço 38,570 3.857,000100,000

m2S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/
tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

0,01 99,97 CORSE Serviço 231,660 3.706,56016,000

M91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,97 CSINAPI Serviço 53,890 2.694,50050,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO,
PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,01 99,98 CSINAPI Serviço 53,750 2.687,50050,000

unI04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m 0,01 99,99 CORSE Material 45,430 2.271,50050,000

unS09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive
fornecimento do medidor

0,00 99,99 CORSE Serviço 1.949,940 1.949,9401,000

unS06090 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive
hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022

0,00 99,99 CORSE Serviço 1.531,180 1.531,1801,000

un.dia5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária un.

0,00 100,00 CSICRO Serviço 1,000 1.200,0001.200,000

M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 7,180 718,000100,000

UN104142 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,
COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E
CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 550,210 550,2101,000

43.407.014,53

0,00Outros

Valor total do Orçamento 43.407.014,53

Subtotal até 100,00%TIPO ITENS VALOR %

Geral 1,000 60.580,48 0,17

Material 7,000 15.245.666,50 41,86

Serviço 47,000 28.100.767,54 77,16
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

tCPINS-01 Aquisição e Transporte de CAP 50/70 (abril/23) 28,61 24,00 AComposiçõe Material 4.464,190 10.417.901,6352.333,660

lM1941 Óleo tipo A1 6,17 29,18 ASICRO Material 5,528 2.248.105,645406.676,130

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 5,95 34,17 ASINAPI Material 4,700 2.165.674,227460.781,750

m³M0028 Areia média 5,86 39,08 ASICRO Material 129,184 2.132.635,24516.508,509

tINS-
95955151

Aquisição e Transpote - CAP 55/75-E (abril/23) - C/ POLIMERO 4,48 42,84 AComposiçõe Material 6.083,170 1.631.202,036268,150

kgM0344 Cal hidratada - a granel 3,83 46,05 ASICRO Material 0,488 1.394.167,1082.856.899,812

kgM1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão 2,98 48,55 ASICRO Material 12,183 1.085.197,79589.074,760

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

2,90 50,98 BSINAPI Equipamento 741.887,830 1.055.721,5781,423

m³M1103 Pedrisco 2,88 53,40 BSICRO Material 150,285 1.049.613,6116.984,154

UN00013877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155
KW/208 HP

2,26 55,30 BSINAPI Equipamento 2.799.718,200 822.087,4670,29363221875

m³M0191 Brita 1 2,01 56,98 BSICRO Material 147,647 731.253,4704.952,715

CHPE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO) 1,88 58,56 BSICRO Equipamento 285,476 683.539,3242.394,385

CHPE9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
(PRODUTIVO)

1,68 59,96 BSICRO Equipamento 508,494 610.656,7571.200,912

tCPINS-03 Aquisição e transporte de RL-1C (abril/23) 1,64 61,34 BComposiçõe Material 4.281,050 598.276,738139,750

CHPE9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW (PRODUTIVO) 1,55 62,64 BSICRO Equipamento 1.106,473 564.729,113510,387

m³M0005 Brita 0 1,37 63,79 BSICRO Material 156,613 497.186,0633.174,616

UN00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT.
78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

1,25 64,84 BSINAPI Equipamento 2.343.303,000 456.080,1790,194631329911
5

UN00044472 DENTE PARA  FRESADORA 1,12 65,78 BSINAPI Especiais 59,750 407.065,5476.812,812

MINS-
57863548

Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

1,02 66,64 BComposiçõe Material 181,180 373.230,8002.060,000

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 0,83 67,34 BSINAPI Mão de Obra 18,180 304.066,83616.725,349

hP9824 Servente 0,73 67,94 BSICRO Mão de Obra 18,407 264.435,18314.366,012
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00044502 RASTELEIRO HORISTA 0,69 68,52 BSINAPI Mão de Obra 11,300 250.443,57622.163,148

UN00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,68 69,09 BSINAPI Equipamento 882.772,890 248.599,9810,281612613543

UN00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

0,62 69,61 BSINAPI Equipamento 979.036,570 224.009,3010,228805856974
5

mesI40813S Engenheiro civil de obra pleno (mensalista) 0,60 70,12 BORSE Mão de Obra 21.719,080 219.723,24510,117

UN00044471 PORTA DENTE PARA  FRESADORA 0,59 70,61 BSINAPI Especiais 562,620 216.221,899384,312

CHPE9021 Grupo gerador - 456 kVA (PRODUTIVO) 0,56 71,09 BSICRO Equipamento 402,897 205.633,274510,387

CHPE9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW (PRODUTIVO) 0,52 71,53 BSICRO Equipamento 381,558 190.923,659500,379

UN00044473 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO 0,51 71,95 BSINAPI Especiais 2.643,010 184.680,32469,875

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,50 72,38 BSINAPI Material 470,000 182.989,800389,340

tCPINS-02 Aquisição e transporte de EAI (abril/23) 0,49 72,79 BComposiçõe Material 3.658,440 179.007,46948,930

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 0,48 73,19 BSINAPI Mão de Obra 12,890 173.772,87613.481,216

MES00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) 0,44 73,56 BSINAPI Mão de Obra 19.948,380 161.040,8788,073

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,43 73,92 BSINAPI Equipamento 75.443,330 155.102,1532,056

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,39 74,24 BSINAPI Encargos 1,640 141.495,68986.277,859

UN00011301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

0,36 74,54 BSINAPI Material 629,090 129.592,540206,000

hINS-215834 SERVENTE DE OBRAS 0,35 74,83 BComposiçõe Mão de Obra 17,440 126.127,1707.232,062

MES00040938 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) 0,34 75,12 BSINAPI Mão de Obra 30.841,960 124.491,7214,036

UN00037514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE
NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG

0,32 75,39 BSINAPI Equipamento 320.000,000 118.220,6740,36943960625

H00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA 0,30 75,64 BSINAPI Mão de Obra 16,710 108.678,8166.503,819

CHPE9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (PRODUTIVO) 0,30 75,89 BSICRO Equipamento 263,540 108.133,330410,311

H00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,29 76,13 BSINAPI Mão de Obra 18,220 104.702,5975.746,575
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,28 76,36 BSINAPI Encargos 1,140 100.983,32088.581,859

hI06111S Servente de obras 0,27 76,59 BORSE Mão de Obra 12,720 98.954,3947.779,434

CHPE9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (PRODUTIVO) 0,27 76,82 BSICRO Equipamento 243,821 98.004,158401,951

UN00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,26 77,04 BSINAPI Equipamento 640.000,000 95.524,1960,149256556248
8

MES00040937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) 0,25 77,25 BSINAPI Mão de Obra 22.505,710 90.842,9484,036

CHPE9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (PRODUTIVO) 0,22 77,43 BSICRO Equipamento 192,025 78.405,606408,309

H00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL
NOTURNO)

0,21 77,60 BSINAPI Mão de Obra 17,140 75.818,7214.423,496

UN00044058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,21 77,77 BSINAPI Equipamento 565.292,380 74.804,7310,132329275

H00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 0,20 77,94 BSINAPI Mão de Obra 14,570 73.191,2995.023,425

kgM2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,20 78,11 BSICRO Material 11,514 72.922,7686.333,400

HINS-
95883066

ADICIONAL NOTURNO RASTELEIRO 0,19 78,27 BComposiçõe Mão de Obra 3,100 68.340,82022.045,426

MES00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 0,17 78,41 BSINAPI Mão de Obra 5.989,520 60.898,44510,168

H00034345 VIGIA DIURNO 0,16 78,55 BSINAPI Mão de Obra 13,430 59.407,5514.423,496

CHPE9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (PRODUTIVO) 0,16 78,68 BSICRO Equipamento 57,380 58.571,9791.020,773

hI04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar 0,16 78,81 BORSE Equipamento 13,180 57.992,0004.400,000

UN00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE
4675 KG

0,16 78,95 BSINAPI Equipamento 271.345,000 57.786,9670,212964924713
5

MES00040805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) 0,16 79,08 BSINAPI Mão de Obra 7.155,770 57.476,2908,032

unM0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 0,15 79,21 BSICRO Material 4,018 54.769,43813.631,020

hI04750S Pedreiro (horista) 0,14 79,33 BORSE Mão de Obra 18,160 52.552,8732.893,881

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,13 79,44 BSINAPI Encargos 0,820 49.111,09859.891,582

CHIE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,13 79,55 BSICRO Equipamento 86,467 48.563,824561,646
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,13 79,66 BSINAPI Mão de Obra 16,780 48.360,7872.882,049

MES00040931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 0,13 79,77 BSINAPI Mão de Obra 4.721,430 47.524,49810,066

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,12 79,88 BORSE Material 0,800 44.229,97755.287,471

UN00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

0,12 79,97 BSINAPI Equipamento 73.280,610 42.678,9590,582404530963
5

MES00040944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) 0,12 80,07 CSINAPI Mão de Obra 4.197,390 42.569,92910,142

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,11 80,17 CSINAPI Encargos 0,480 41.413,37286.277,859

H00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) 0,11 80,26 CSINAPI Mão de Obra 38,830 41.362,0391.065,208

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 0,11 80,36 CSINAPI Mão de Obra 17,440 40.651,8862.330,957

MES00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 0,11 80,45 CSINAPI Mão de Obra 3.838,680 39.029,77910,168

kgM1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 0,11 80,54 CSICRO Material 0,500 38.808,00077.616,000

MES00040810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) 0,10 80,62 CSINAPI Mão de Obra 3.555,440 36.149,93610,168

CHPE9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (PRODUTIVO) 0,10 80,70 CSICRO Equipamento 70,543 36.004,210510,387

MES00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) 0,10 80,78 CSINAPI Mão de Obra 3.467,920 34.818,61010,040

UN00037754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,09 80,86 CSINAPI Equipamento 536.140,120 33.320,3790,06214863925

MES00041090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) 0,09 80,93 CSINAPI Mão de Obra 3.961,860 31.903,1158,053

mesINS-
66013205

Aluguel mensal de terreno para o canteiro de obras 0,08 81,00 CComposiçõe Material 3.000,000 30.000,00010,000

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,08 81,07 CSINAPI Encargos 1,250 28.326,76022.661,408

MES00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,07 81,13 CSINAPI Mão de Obra 6.767,320 27.247,1254,026

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,07 81,19 CSINAPI Encargos 215,560 24.573,840114,000

MES00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,07 81,24 CSINAPI Mão de Obra 3.045,490 24.523,9918,053

MES00040812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) 0,07 81,30 CSINAPI Mão de Obra 2.405,580 24.152,50410,040

hP9821 Pedreiro 0,07 81,35 CSICRO Mão de Obra 22,195 23.963,2471.079,669
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MÊSB8955 Laboratório de asfalto 0,06 81,41 CDNIT - Geral 5.827,360 23.309,4404,000

m²M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,06 81,46 CSICRO Material 54,283 21.960,418404,554

hP9853 Pré-marcador 0,06 81,51 CSICRO Mão de Obra 18,277 21.949,0761.200,912

CHIE9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (IMPRODUTIVO) 0,06 81,56 CSICRO Equipamento 116,173 21.863,886188,201

mêsI09811 Micro computador com de monitor 19", software e ploter 0,06 81,61 CORSE Material 870,000 20.880,00024,000

hP9808 Carpinteiro 0,05 81,65 CSICRO Mão de Obra 22,228 20.019,268900,633

hP9801 Ajudante 0,05 81,70 CSICRO Mão de Obra 18,510 20.001,9761.080,604

kgM0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,05 81,74 CSICRO Material 0,529 19.552,83336.961,877

UN00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 0,05 81,79 CSINAPI Material 0,640 19.380,48030.282,000

M300044480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA 0,05 81,83 CSINAPI Especiais 19,300 18.880,225978,250

H00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) 0,05 81,87 CSINAPI Mão de Obra 17,470 18.609,1891.065,208

Mes10588 Aluguel mensal de laboratório de solos 0,05 81,92 CDER-ES Material 4.496,340 17.985,3604,000

UN00014405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L 0,05 81,96 CSINAPI Equipamento 142.758,100 17.754,0500,1243645716

CHPE9020 Recicladora a frio - 455 kW (PRODUTIVO) 0,05 82,00 CSICRO Equipamento 1.318,398 17.067,76812,946

kgM0004 Aço CA 50 0,04 82,03 CSICRO Material 7,514 16.345,6552.175,360

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,04 82,07 CORSE Encargos 14,000 16.124,0331.151,717

MESH019701007 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO - RTK) 0,04 82,11 CEMBASA Equipamento 4.000,000 16.000,0004,000

mêsI10525 Laboratorista de solos 0,04 82,14 CORSE Mão de Obra 3.954,980 15.819,9204,000

m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 0,04 82,18 CORSE Material 101,300 15.490,198152,914

km101450 Levantamento deflectométrico com FWD, leitura em duas faixas de tráfego, espaçamento de
120m por faixa (60m alternados), inclusive relatório

0,04 82,21 CDER-ES Material 477,190 14.315,70030,000

DIAINS-
88294895

VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia 0,04 82,25 CComposiçõe Material 78,000 14.040,000180,000

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,04 82,28 CSINAPI Mão de Obra 17,510 13.380,590764,168
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04 82,31 CSINAPI Encargos 0,590 13.370,23122.661,408

m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,04 82,34 CORSE Material 127,690 13.285,659104,046

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,04 82,37 CSINAPI Material 95,000 12.877,320135,551

UN00044057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,03 82,40 CSINAPI Equipamento 518.574,000 12.120,7270,0233731875

UN00036484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO

0,03 82,42 CSINAPI Equipamento 246.246,870 12.060,8730,0489787875

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,03 82,45 CSINAPI Material 250,000 12.000,00048,000

m³M0082 Areia média lavada 0,03 82,48 CSICRO Material 124,790 11.364,91891,072

UN00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,03 82,50 CSINAPI Equipamento 56.567,130 10.650,3570,1882781875

m2I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar 0,03 82,53 CORSE Material 34,920 10.545,840302,000

L00004222 GASOLINA COMUM 0,03 82,55 CSINAPI Material 5,580 10.102,1841.810,427

CHIE9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW (IMPRODUTIVO) 0,03 82,57 CSICRO Equipamento 93,021 9.495,336102,077

UN00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,03 82,59 CSINAPI Equipamento 819.231,840 9.459,5860,0115468974

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,03 82,61 CSINAPI Mão de Obra 13,810 9.415,348681,778

unI10492 Cesta Básica 0,02 82,63 CORSE Encargos 175,000 8.909,39950,911

CHIE9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW (IMPRODUTIVO) 0,02 82,65 CSICRO Equipamento 94,377 8.500,37190,068

H00002355 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) 0,02 82,67 CSINAPI Mão de Obra 41,040 7.921,757193,025

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,02 82,69 CSINAPI Mão de Obra 22,020 7.396,223335,887

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,02 82,71 CSINAPI Material 0,770 7.066,4969.177,268

mI01567 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) 0,02 82,72 CORSE Material 32,960 6.926,214210,140

MES00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02 82,74 CSINAPI Encargos 140,690 6.753,12048,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

hI01213S Carpinteiro de formas (horista) 0,02 82,75 CORSE Mão de Obra 18,160 6.709,215369,450

mM0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,02 82,77 CSICRO Material 5,441 6.604,2671.213,797

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,02 82,78 CSINAPI Encargos 0,070 6.200,73088.581,859

unM2147 Dente de corte para recicladora 0,02 82,80 CSICRO Material 54,167 6.051,537111,720

m3I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm,
exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

0,02 82,81 CORSE Material 457,540 5.948,02013,000

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,02 82,82 CORSE Encargos 5,000 5.758,5831.151,717

chpI14094 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO 0,02 82,84 CORSE Equipamento 4,600 5.740,8001.248,000

m2I02193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios 0,02 82,85 CORSE Material 22,180 5.740,273258,804

hINS-
92538792

ADICIONAL NOTURNO - SERVENTE 0,02 82,86 CComposiçõe Mão de Obra 3,640 5.640,7801.549,665

CHPE9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO) 0,01 82,88 CSICRO Equipamento 321,801 5.332,45916,571

Ud101451 Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para levantamento com FWD 0,01 82,89 CDER-ES Material 5.060,310 5.060,3101,000

hP9805 Armador 0,01 82,90 CSICRO Mão de Obra 27,510 4.896,340177,984

m3I34492S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm,
exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

0,01 82,91 CORSE Material 445,000 4.834,03510,863

m³M0192 Brita 2 0,01 82,92 CSICRO Material 143,447 4.783,84033,349

MES00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 82,93 CSINAPI Encargos 221,510 4.430,20020,000

H00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) 0,01 82,94 CSINAPI Mão de Obra 16,690 4.429,689265,410

m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 0,01 82,95 CORSE Material 127,020 4.405,31634,682

unI02378 Vale transporte 0,01 82,96 CORSE Encargos 4,500 4.334,284963,174

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,01 82,97 CSINAPI Mão de Obra 17,440 4.242,104243,240

CHPE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) 0,01 82,98 CSICRO Equipamento 262,554 4.175,14115,902

UN00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A
DIESEL DE 14 CV

0,01 82,99 CSINAPI Equipamento 68.434,170 3.833,5450,056017992

mI01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,01 83,00 CORSE Material 9,250 3.578,941386,913
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI01075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x1,10m 0,01 83,01 CORSE Material 69,540 3.477,00050,000

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 83,01 CSINAPI Encargos 133,450 3.469,70026,000

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,01 83,02 CSINAPI Mão de Obra 13,340 3.301,885247,518

UN00013617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
CV, 2 PORTAS

0,01 83,03 CSINAPI Equipamento 100.018,710 3.210,8410,0321024

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,01 83,04 CORSE Encargos 187,550 3.182,77716,970

UNINS-
85914421

COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 0,01 83,04 CComposiçõe Material 16,800 3.024,000180,000

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,01 83,05 CSINAPI Encargos 1,170 2.667,8602.280,222

m2I04689 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm  - para deficiente visual 0,01 83,05 CORSE Material 107,750 2.545,59423,625

MES00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 83,06 CSINAPI Encargos 126,700 2.534,00020,000

M00020065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,01 83,07 CSINAPI Material 39,990 2.531,12763,294

m3I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,01 83,07 CORSE Material 100,000 2.400,00024,000

CHPI02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,01 83,08 CORSE Equipamento 110,500 2.348,12521,250

hI02436S Eletricista (horista) 0,01 83,08 CORSE Mão de Obra 18,160 2.243,123123,520

CHPE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) 0,01 83,09 CSICRO Equipamento 23,674 2.220,28793,786

KG00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) 0,01 83,09 CSINAPI Material 0,960 2.175,3602.266,000

mesI40863S Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares) 0,01 83,10 CORSE Encargos 215,560 2.155,60010,000

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,01 83,10 CSINAPI Mão de Obra 17,440 2.139,418122,673

UN00037738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,01 83,11 CSINAPI Equipamento 69.634,700 2.001,2730,0287395875

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 83,11 CSINAPI Encargos 0,840 1.915,3862.280,222

unI04282 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m 0,01 83,12 CORSE Material 37,440 1.872,00050,000

M00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,12 CSINAPI Material 16,330 1.713,507104,930
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHPE9066 Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO) 0,00 83,12 CSICRO Equipamento 18,232 1.709,90593,786

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,00 83,13 CORSE Material 100,000 1.625,25016,252

mI06189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regiao - bruta 0,00 83,13 CORSE Material 28,810 1.593,53955,312

mêsI10554 Água - dispêndio mensal 0,00 83,13 CORSE Serviço 394,990 1.579,9604,000

H00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 83,14 CSINAPI Encargos 0,670 1.543,6802.304,000

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00 83,14 CSINAPI Encargos 12,890 1.469,460114,000

CHPE9027 Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ - 210 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,14 CSICRO Equipamento 432,157 1.454,6053,366

CHPE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,15 CSICRO Equipamento 44,965 1.399,70231,129

hI02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 0,00 83,15 CORSE Mão de Obra 18,160 1.393,23576,720

CHPE9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
(PRODUTIVO)

0,00 83,15 CSICRO Equipamento 194,354 1.358,6816,991

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,00 83,16 CORSE Encargos 300,000 1.357,6234,525

mesI43498S Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 83,16 CORSE Encargos 133,450 1.334,50010,000

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,00 83,16 CSINAPI Mão de Obra 15,640 1.315,95284,140

UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 0,00 83,17 CSINAPI Material 2,130 1.289,246605,280

KG00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,00 83,17 CSINAPI Material 1,890 1.238,101655,080

CHIE9027 Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,17 CSICRO Equipamento 125,707 1.204,2639,580

CHPI02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,00 83,18 CORSE Equipamento 18,290 1.165,98863,750

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,18 CSINAPI Material 11,040 1.164,610105,490

m3I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento

0,00 83,18 CORSE Material 45,750 1.144,61925,019

kgM0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,00 83,18 CSICRO Material 28,163 1.103,17839,171

M00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,19 CSINAPI Material 10,400 1.091,272104,930

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,00 83,19 CSINAPI Material 6,120 942,470153,998
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,19 CSINAPI Material 17,920 940,17352,465

M00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,19 CSINAPI Material 15,300 833,65554,487

unM0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,00 83,19 CSICRO Material 103,837 831,1118,004

unI10420S Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento) 0,00 83,20 CORSE Material 204,000 816,0004,000

mI00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5
mm2

0,00 83,20 CORSE Material 2,210 808,860366,000

M00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,20 CSINAPI Material 14,480 802,04055,390

unI12772S Hidrometro multijato / medidor de agua, dn 1 1/2", vazao maxima de 20 m3/h, para agua potavel
fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)

0,00 83,20 CORSE Material 801,270 801,2701,000

m²M3235 Película retrorrefletiva tipo I 0,00 83,20 CSICRO Material 151,014 756,0365,006

CHIE9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,20 CSICRO Equipamento 80,150 747,0789,321

mêsI10555 Consumo de energia elétrica 0,00 83,21 CORSE Serviço 180,000 720,0004,000

unI00425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar 0,00 83,21 CORSE Material 25,400 711,20028,000

hI04783S Pintor (horista) 0,00 83,21 CORSE Mão de Obra 18,160 654,63236,048

m3I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete 0,00 83,21 CORSE Material 200,000 648,0003,240

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00 83,21 CORSE Encargos 12,540 638,42250,911

hI00378S Armador (horista) 0,00 83,21 CORSE Mão de Obra 18,160 625,98434,470

unI04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em
madeira

0,00 83,22 CORSE Material 1,990 625,067314,104

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,22 CSINAPI Encargos 0,010 598,91659.891,582

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00 83,22 CORSE Encargos 64,800 583,2999,002

UN00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,22 CSINAPI Material 3,890 583,150149,910

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 83,22 CSINAPI Encargos 1,010 578,325572,599

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00 83,22 CSINAPI Material 61,020 572,0759,375
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm 0,00 83,22 CORSE Material 0,820 554,976676,800

unI10425S Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm 0,00 83,22 CORSE Material 92,360 554,1606,000

kgM1367 Chapa fina em aço galvanizado 0,00 83,23 CSICRO Material 12,968 546,04942,107

unM2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,00 83,23 CSICRO Material 437,717 540,4931,235

mI08877 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) 0,00 83,23 CORSE Material 42,910 535,51712,480

mI09836S Tubo pvc  serie normal, dn 100 mm, para esgoto  predial (nbr 5688) 0,00 83,23 CORSE Material 16,080 517,13332,160

MES00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,00 83,23 CSINAPI Encargos 10,600 508,80048,000

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 83,23 CSINAPI Material 4,820 505,763104,930

mêsI10563 Material de limpeza 0,00 83,23 CORSE Material 124,470 497,8804,000

kgM0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00 83,23 CSICRO Material 6,316 496,09878,546

m3I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa 0,00 83,24 CORSE Material 427,040 493,6581,156

CHIE9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,24 CSICRO Equipamento 82,371 490,5265,955

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,00 83,24 CSINAPI Material 22,230 466,96421,006

UN00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,24 CSINAPI Material 3,390 447,378131,970

UN00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,24 CSINAPI Material 3,140 446,602142,230

M00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,00 83,24 CSINAPI Material 6,680 443,94866,459

MES00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,24 CSINAPI Encargos 21,490 429,80020,000

mI00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º 0,00 83,24 CORSE Material 13,970 419,10030,000

mI09868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) 0,00 83,24 CORSE Material 4,580 416,78091,000

UN00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 83,24 CSINAPI Material 10,710 412,65638,530

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,25 CSINAPI Encargos 1,680 402,410239,530

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,00 83,25 CSINAPI Encargos 1,680 402,410239,530
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

lM2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,00 83,25 CSICRO Material 24,252 372,47415,358

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00 83,25 CSINAPI Material 53,860 370,3816,877

kgM1205 Prego de ferro 0,00 83,25 CSICRO Material 15,022 369,24624,580

UN00009897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,25 CSINAPI Material 32,070 363,99411,350

unI02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia 0,00 83,25 CORSE Material 363,330 363,3301,000

kgM0345 Cal hidratada - saco 0,00 83,25 CSICRO Material 0,721 355,361492,872

UN00009894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,25 CSINAPI Material 30,040 347,26211,560

mêsI10568 Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's 0,00 83,25 CORSE Serviço 27,990 335,88012,000

m2I01355S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de
concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm

0,00 83,25 CORSE Material 45,150 327,7897,260

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00 83,25 CORSE Encargos 207,000 322,0691,556

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00 83,25 CSINAPI Material 41,020 320,6457,817

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00 83,26 CORSE Encargos 12,150 316,15626,021

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 0,00 83,26 CSINAPI Mão de Obra 17,440 315,94218,116

lI02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) 0,00 83,26 CORSE Material 35,560 304,5508,564

MES00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,00 83,26 CSINAPI Encargos 15,180 303,60020,000

kgM0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,00 83,26 CSICRO Material 9,334 276,88429,664

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00 83,26 CORSE Encargos 13,000 264,73620,364

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,00 83,26 CSINAPI Material 77,090 263,8193,422

mI02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva 0,00 83,26 CORSE Material 4,770 257,58054,000

mI02688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm 0,00 83,26 CORSE Material 2,510 256,020102,000

m2I03744S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200
kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)

0,00 83,26 CORSE Material 52,590 255,5874,860

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,00 83,26 CSINAPI Material 3,780 255,50967,595
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,26 CSINAPI Material 23,940 254,00310,610

unI10596 Protetor auricular 0,00 83,26 CORSE Encargos 4,900 249,46350,911

mI01572 Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m 0,00 83,26 CORSE Material 5,000 231,00046,200

unI00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis 0,00 83,26 CORSE Material 3,600 230,40064,000

unI01803 Porta cadeado médio 0,00 83,26 CORSE Material 8,000 224,00028,000

lM0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,00 83,27 CSICRO Material 12,034 223,02618,533

UN00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 83,27 CSINAPI Material 4,380 199,94745,650

kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 0,00 83,27 CORSE Material 1,020 188,699184,999

m3I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 0,00 83,27 CORSE Material 119,390 185,6751,555

H00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,27 CSINAPI Encargos 0,080 184,3202.304,000

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,27 CSINAPI Encargos 0,320 183,232572,599

unI01030S Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa,
engate

0,00 83,27 CORSE Material 43,500 174,0004,000

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00 83,27 CSINAPI Material 24,660 173,2367,025

mI09859S Tubo pvc roscavel, 3/4",  agua fria predial 0,00 83,27 CORSE Material 11,210 169,83215,150

UN00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 6,730 156,17023,205

UN00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 0,00 83,27 CSINAPI Material 3,140 153,05948,745

UN00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00 83,27 CSINAPI Material 19,170 147,4177,690

kgI02684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar 0,00 83,27 CORSE Material 1,490 134,10090,000

mesI40864S Seguro - mensalista (coletado caixa - encargos complementares) 0,00 83,27 CORSE Encargos 12,890 128,90010,000

lI02036 Solucao limpadora pvc 0,00 83,27 CORSE Material 69,740 122,3941,755

UN00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 6,850 119,39617,430
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

cjI01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela
pvc - conicas)

0,00 83,27 CORSE Material 0,370 116,218314,104

UN00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

0,00 83,27 CSINAPI Material 2,170 111,76451,504

UN00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 2,400 110,75046,146

unI11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a) 0,00 83,27 CORSE Material 110,170 110,1701,000

unI02306 Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) 0,00 83,27 CORSE Material 27,000 108,0004,000

cjI00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar 0,00 83,27 CORSE Material 26,550 106,2004,000

mI09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 0,00 83,27 CORSE Material 8,750 106,05012,120

unI06016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) 0,00 83,27 CORSE Material 35,130 105,3903,000

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00 83,27 CSINAPI Equipamento 12.637,890 100,0010,007912827303
02

unI00230 Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular 0,00 83,27 CORSE Material 25,000 100,0004,000

m3I04722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,00 83,27 CORSE Material 119,980 97,1840,810

unI06145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " 0,00 83,27 CORSE Material 16,180 97,0806,000

M00036365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) 0,00 83,27 CSINAPI Material 41,200 95,1722,310

unI00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 0,00 83,27 CORSE Material 95,000 95,0001,000

unI11247 Serra mármore 0,00 83,27 CORSE Encargos 327,800 94,8610,289388066

UN00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,27 CSINAPI Material 6,890 94,77213,755

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,00 83,27 CSINAPI Mão de Obra 12,480 93,0437,455

unI03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa
camada de cobre, sem conector

0,00 83,28 CORSE Material 92,910 92,9101,000

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00 83,28 CORSE Encargos 13,500 91,6406,788

unI02064 Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com
parafuso e porca 5/8"

0,00 83,28 CORSE Material 185,160 88,8770,480

kgI01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) 0,00 83,28 CORSE Material 22,750 88,7253,900

UN00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 16,420 88,3405,380
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,00 83,28 CORSE Material 0,500 87,040174,080

unI12001S Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado 0,00 83,28 CORSE Material 5,080 86,36017,000

CHPE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO) 0,00 83,28 CSICRO Equipamento 0,802 84,777105,707

UN00003503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 8,690 84,6419,740

UN00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 2,320 84,28636,330

UN00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 5,800 82,67914,255

UN00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 83,28 CSINAPI Material 20,990 82,4913,930

unI10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial 0,00 83,28 CORSE Material 20,580 82,3204,000

mI09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 0,00 83,28 CORSE Material 11,600 82,0127,070

unI02392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v 0,00 83,28 CORSE Material 79,880 79,8801,000

unI09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 0,00 83,28 CORSE Material 8,870 79,8309,000

cjI00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) 0,00 83,28 CORSE Material 12,660 75,9606,000

UN00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00 83,28 CSINAPI Material 3,880 72,54018,696

unI03520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial 0,00 83,28 CORSE Material 8,960 71,6808,000

unI02261 Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar 0,00 83,28 CORSE Material 11,890 71,3406,000

UN00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,00 83,28 CSINAPI Material 0,730 70,28196,276

kgM0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas

0,00 83,28 CSICRO Material 24,339 67,7602,784

unI06020S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2 " (ref 1509) 0,00 83,28 CORSE Material 33,300 66,6002,000

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,28 CSINAPI Encargos 2,540 66,04026,000

CHIE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO) 0,00 83,28 CSICRO Equipamento 1,153 65,31156,645

mI09815S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 32 mm x 3,0 mm de parede, para
ligacao de agua predial (nbr 15561)

0,00 83,28 CORSE Material 10,760 64,5606,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

lI02446 Zarcão anticorrosivo 0,00 83,28 CORSE Material 14,940 63,9764,282

CHPE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO) 0,00 83,28 CSICRO Equipamento 1,697 62,35036,742

UN00003862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 4,940 61,25612,400

kgI00013S Estopa 0,00 83,28 CORSE Material 17,630 60,8243,450

UN00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 2,810 60,78021,630

UN00001863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO 0,00 83,28 CSINAPI Material 60,030 60,0301,000

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00 83,28 CSINAPI Equipamento 83.450,000 59,7730,000716271490
56

unI10788 Pá quadrada 0,00 83,28 CORSE Encargos 36,900 57,4121,556

prI01651 Óculos branco proteção 0,00 83,28 CORSE Encargos 6,350 57,2389,014

UN00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 5,060 54,29410,730

UN00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 7,710 53,9707,000

UN00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 17,050 51,4063,015

kgI00345S Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) 0,00 83,28 CORSE Material 34,800 50,1121,440

UN00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 83,28 CSINAPI Material 7,760 49,7426,410

KgI03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG 0,00 83,28 CORSE Material 112,160 48,4760,4322

unI06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm 0,00 83,28 CORSE Material 4,840 48,40010,000

kgI00080 Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm 0,00 83,28 CORSE Material 10,040 48,1924,800

mI02185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 0,00 83,28 CORSE Material 3,210 48,15015,000

mI02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva 0,00 83,28 CORSE Material 7,450 44,7006,000

unI11672S Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido 0,00 83,28 CORSE Material 43,460 43,4601,000

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00 83,28 CORSE Encargos 18,580 43,3632,334

UN00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 9,390 43,0064,580
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00 83,28 CSINAPI Material 1,820 41,79422,964

M00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,00 83,28 CSINAPI Material 6,930 41,5806,000

unI01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 0,00 83,28 CORSE Material 1,960 41,16021,000

kgI02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos 0,00 83,28 CORSE Material 3,500 40,95011,700

UN00000110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,28 CSINAPI Material 7,220 40,9375,670

unI01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa 0,00 83,28 CORSE Material 3,400 40,80012,000

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00 83,28 CORSE Encargos 17,550 39,7102,263

UN00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 8,140 39,1944,815

kgI05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,00 83,28 CORSE Material 20,300 38,9191,917

unI06138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario 0,00 83,28 CORSE Material 9,520 38,0804,000

unI20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m 0,00 83,28 CORSE Material 9,550 37,2453,900

unI03768S Lixa em folha para ferro, numero 150 0,00 83,28 CORSE Material 2,500 35,68514,274

unI00420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui
parafusos e porcas

0,00 83,28 CORSE Material 34,670 34,6701,000

hI00054 Encarregado de turma - SICRO 0,00 83,28 CORSE Mão de Obra 18,230 34,4551,890

UN00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,28 CSINAPI Material 2,080 33,19715,960

UN00042699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO

0,00 83,28 CSINAPI Material 33,140 33,1401,000

CHPE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(PRODUTIVO)

0,00 83,28 CSICRO Equipamento 1,399 32,36423,134

kgM3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,00 83,28 CSICRO Material 80,526 32,2520,400512

UN00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 6,920 31,2094,510

kgI00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 0,00 83,28 CORSE Material 9,900 30,4923,080

unI11680S Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples 0,00 83,28 CORSE Material 14,560 29,1202,000
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00003897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 1,640 28,77217,544

unI06153S Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao 0,00 83,28 CORSE Material 4,700 28,2006,000

kgI01703 Pasta lubrificante p/  pvc je 0,00 83,28 CORSE Material 63,500 27,8130,438

UN00009895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,28 CSINAPI Material 15,620 27,8041,780

unI03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial 0,00 83,28 CORSE Material 13,190 26,3802,000

hP9830 Montador 0,00 83,28 CSICRO Mão de Obra 28,453 25,4370,894

mesI43474S Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 83,28 CORSE Encargos 2,540 25,40010,000

lI02229 Tinta novacor piso ou similar 0,00 83,28 CORSE Material 9,340 25,2182,700

cjI04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" 0,00 83,28 CORSE Material 12,520 25,0402,000

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00 83,28 CORSE Encargos 31,500 24,5050,77794335

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00 83,28 CSINAPI Material 44,500 24,1370,5424

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 83,28 CSINAPI Encargos 1,340 23,98517,899

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00 83,28 CORSE Encargos 40,800 23,6140,578776132

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00 83,28 CORSE Encargos 11,600 23,4982,026

hP9823 Serralheiro 0,00 83,28 CSICRO Mão de Obra 25,598 23,2970,910096385542
1686248

unI05665 Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm 0,00 83,29 CORSE Material 23,070 23,0701,000

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00 83,29 CSINAPI Material 53,300 23,0610,43266

UN00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,29 CSINAPI Material 7,140 22,6703,175

unI04722 Colher de pedreiro 0,00 83,29 CORSE Encargos 18,800 21,7621,158

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00 83,29 CORSE Encargos 18,750 21,7041,158

mI10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,00 83,29 CORSE Material 12,950 20,7691,604

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00 83,29 CORSE Encargos 10,220 20,7032,026
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,00 83,29 CORSE Material 0,830 20,66324,895

kgI00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 0,00 83,29 CORSE Material 10,460 20,3341,944

unI07608S Ducha / chuveiro plastico simples, 5 '', branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria 0,00 83,29 CORSE Material 10,120 20,2402,000

H00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS 0,00 83,29 CSINAPI Mão de Obra 14,180 20,1301,420

kgI05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,00 83,29 CORSE Material 21,640 19,6320,9072

UN00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,29 CSINAPI Material 5,180 19,4513,755

m2I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 0,00 83,29 CORSE Material 42,560 19,2750,45288

unI11249 Serra circular eletrica portatil 0,00 83,29 CORSE Encargos 518,000 19,1380,036945016

mM0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,00 83,29 CSICRO Material 18,781 16,7710,892998432

CHPE9753 Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 26,446 16,6550,629755264667
004527578824

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00 83,29 CSINAPI Equipamento 20.684,540 16,2100,000783701188
2

UN00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,29 CSINAPI Material 6,150 15,8672,580

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00 83,29 CORSE Encargos 10,800 15,8221,465

mI04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,00 83,29 CORSE Material 5,810 15,7332,708

UN00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 83,29 CSINAPI Material 10,060 15,2911,520

unI05163 Adaptador pead 32mm x 1" 0,00 83,29 CORSE Material 7,600 15,2002,000

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00 83,29 CSINAPI Material 23,850 15,1110,6336

unI00295 Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado 0,00 83,29 CORSE Material 0,550 14,30026,000

unI03825S Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) 0,00 83,29 CORSE Material 13,840 13,8401,000

mI09862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2",  agua fria predial 0,00 83,29 CORSE Material 34,560 13,8240,400

kgI00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 0,00 83,29 CORSE Material 72,410 13,2870,1835

mI06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 0,00 83,29 CORSE Material 3,490 12,5513,596
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA
FRIA

0,00 83,29 CSINAPI Material 4,300 12,4272,890

UN00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 83,29 CSINAPI Material 4,810 11,6402,420

mM0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,00 83,29 CSICRO Material 4,682 10,6942,284

hP9822 Pintor 0,00 83,29 CSICRO Mão de Obra 27,638 10,3220,373472584856
3967576

CHPE9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 23,664 10,1960,43084542

mI09860S Tubo pvc, roscavel,  2", para agua fria predial 0,00 83,29 CORSE Material 49,450 9,8900,200

unI00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) 0,00 83,29 CORSE Material 3,500 9,5202,720

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,00 83,29 CSINAPI Especiais 1,000 9,5209,520

unI00797S Bucha de reducao pvc, roscavel 1 1/2" x 1" 0,00 83,29 CORSE Material 9,420 9,4201,000

unI11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 0,00 83,29 CORSE Encargos 246,000 9,0880,036945016

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00 83,29 CORSE Encargos 15,400 8,9130,578776132

unI00379 Bucha redução pvc rígido roscável  d=2 " x 1 " 0,00 83,29 CORSE Material 8,780 8,7801,000

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 83,29 CSINAPI Encargos 0,490 8,77117,899

UN00001951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 83,29 CSINAPI Material 24,630 8,0050,325

unI11243 Martelo sem unha 0,00 83,29 CORSE Encargos 27,500 7,9580,289388066

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00 83,29 CORSE Encargos 13,520 7,8250,578776132

CHPE9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
(PRODUTIVO)

0,00 83,29 CSICRO Equipamento 41,813 7,8080,186736292428
1985576

mM1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,00 83,29 CSICRO Material 2,960 7,5142,538

unI10790 Prumo de face 0,00 83,29 CORSE Encargos 25,950 7,5100,289388066

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,00 83,29 CSINAPI Material 28,500 7,1740,251735

CHIE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,545 5,89310,813

kgI01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 0,00 83,29 CORSE Material 7,360 5,6520,768

Página: 61

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por M
O

A
C

Y
R

 M
A

G
A

L
H

A
E

S C
A

V
A

L
C

A
N

T
E

 N
E

T
O

 M
at. 966566-8  em

 05/10/2023 às 11:43:59.

Página 370



21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI11250 Rolo lã de carneiro 20cm 0,00 83,29 CORSE Encargos 17,500 1,4510,0829104

unI11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 0,00 83,29 CORSE Encargos 22,800 1,2240,053704

unI11240 Alicate com isolamento 0,00 83,29 CORSE Encargos 47,690 1,1780,024704

unI10578 Formão grande 0,00 83,29 CORSE Encargos 15,150 1,1190,073890032

unI10577 Serrote 40cm 0,00 83,29 CORSE Encargos 29,900 1,1050,036945016

unI11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 0,00 83,29 CORSE Encargos 32,300 0,9910,030688

unI11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 0,00 83,29 CORSE Encargos 269,000 0,9700,0036048

UNI06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno 0,00 83,29 CORSE Material 0,860 0,8601,000

UN00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR 0,00 83,29 CSINAPI Equipamento 22.707,640 0,7720,00003398256

unI39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas

0,00 83,29 CORSE Material 0,350 0,7032,010

kgM1397 Eletrodo revestido E60XX 0,00 83,29 CSICRO Material 33,050 0,5390,01631256

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00 83,29 CORSE Encargos 37,000 0,4570,012352

unI39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm

0,00 83,29 CORSE Material 0,220 0,4422,010

hP9825 Soldador 0,00 83,29 CSICRO Mão de Obra 31,873 0,3880,012173552238
805969978824

lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 0,00 83,29 CORSE Material 8,020 0,3640,04536

unI10592 Lima chata 12" 0,00 83,29 CORSE Encargos 36,570 0,2810,007672

unI04725 Espátula 0,00 83,29 CORSE Encargos 18,500 0,2670,0144192

mI04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar 0,00 83,29 CORSE Material 1,990 0,2650,1333

unI10586 Torquesa 0,00 83,29 CORSE Encargos 36,900 0,2540,0068941

unI10585 Arco de serra 0,00 83,29 CORSE Encargos 22,620 0,1560,0068941

unM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,00 83,29 CSICRO Material 15,352 0,1540,01002

unI10593 Praio simples 30cm 0,00 83,29 CORSE Encargos 19,570 0,1500,007672
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHPE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 9,562 0,0650,006760481927
7108144

CHPE9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,206 0,0280,1346364

CHIE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,512 0,0050,009335903614
4578104

CHPE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,166 0,0020,012173552238
805969978824

CHPE9717 Máquina policorte - 2,20 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,152 0,0010,006760481927
7108144

CHIE9717 Máquina policorte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,104 0,0010,009335903614
4578104

CHIE9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 108,601 0,0000,000

CHIE9066 Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 4,695 0,0000,000

CHII02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CORSE Equipamento 17,930 0,0000,000

CHPE9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 299,722 0,0000,000

CHIE9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 14,918 0,0000,000

CHII02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CORSE Equipamento 20,350 0,0000,000

CHIE9020 Recicladora a frio - 455 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 420,065 0,0000,000

CHIE9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 107,807 0,0000,000

CHIE9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,29 CSICRO Equipamento 35,962 0,0000,000

CHIE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 23,317 0,0000,000

CHIE9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 39,195 0,0000,000

CHIE9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 7,102 0,0000,000

CHIE9021 Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 23,536 0,0000,000

CHIE9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 171,992 0,0000,000

tM1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00 83,29 CSICRO Material 0,000 0,0003.214,266
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHIE9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 9,549 0,0000,000

CHIE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 74,806 0,0000,000

CHIE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,940 0,0000,000

CHIE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,091 0,0000,000

CHIE9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,29 CSICRO Equipamento 585,896 0,0000,000

CHIE9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 40,424 0,0000,000

CHIE9753 Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 5,465 0,0000,000

CHIE9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00 83,29 CSICRO Equipamento 214,176 0,0000,000

CHIE9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 0,136 0,0000,000

CHIE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 26,277 0,0000,000

CHPE9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 450,832 0,0000,000

36.152.329,87

7.254.684,66Outros

Valor total do Orçamento 43.407.014,53

Subtotal até 83,29%TIPO ITENS VALOR %

Encargos
Complementares

84,000 480.262,38 1,32

Equipamento 96,000 6.298.933,29 17,30

Especiais 5,000 826.857,51 2,27

Geral 1,000 23.309,44 0,06

Material 256,000 25.410.474,11 69,78

Mão de Obra 62,000 3.109.857,28 8,54

Serviço 3,000 2.635,84 0,01
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI01892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 0,00 83,29 CORSE Material 1,380 5,5204,000

H00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO 0,00 83,29 CSINAPI Mão de Obra 13,750 4,8770,354665952

CHPE9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 11,173 4,8140,43084542

mI00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,00 83,29 CORSE Material 0,240 4,80020,000

mI00981 Fita veda rosca 18mm 0,00 83,29 CORSE Material 0,240 4,60319,180

kgI43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 0,00 83,29 CORSE Material 24,400 4,4800,1836

unI11251 Pincel de seda 2" 0,00 83,29 CORSE Encargos 26,900 4,3640,162216

UN00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) 0,00 83,29 CSINAPI Material 4,190 4,1901,000

hI02480 Pick-up, capacidade 1,2 t 0,00 83,29 CORSE Equipamento 10,910 3,6000,330

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00 83,29 CORSE Encargos 141,000 3,4830,024704

unI11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 0,00 83,29 CORSE Encargos 63,000 2,9000,046032

unI11244 Martelo com unha 0,00 83,29 CORSE Encargos 39,040 2,8850,073890032

unI00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00 83,29 CORSE Material 1,400 2,8002,000

CHPE9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO) 0,00 83,29 CSICRO Equipamento 15,022 2,6970,1795152

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00 83,29 CORSE Encargos 26,890 2,6510,098594032

UN00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 83,29 CSINAPI Material 11,190 2,5740,230

kgI43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 0,00 83,29 CORSE Material 24,400 2,4520,10048

unI00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) 0,00 83,29 CORSE Material 1,980 2,3561,190

unI03398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao 0,00 83,29 CORSE Material 2,200 2,2001,000

unI11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 0,00 83,29 CORSE Encargos 25,500 2,1520,084392

unI00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00 83,29 CORSE Material 1,050 2,1002,000

unI10583 Trincha 3" 0,00 83,29 CORSE Encargos 11,980 1,9430,162216

unI11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 0,00 83,29 CORSE Encargos 60,000 1,8410,030688
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.138.946,40

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01

TOTAL 4,01

S+G SEGURO + GARANTIA
S+G SEGURO + GARANTIA 0,40

TOTAL 0,40

R RISCO
R RISCO 0,56

TOTAL 0,56

DF DESPESA FINANCEIRA
DF DESPESA FINANCEIRA 1,11

TOTAL 1,11

L LUCRO
L LUCRO 7,30

TOTAL 7,30

I IMPOSTO
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,50
CPRB 0,00

TOTAL 6,15

BDI = 21,35%
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.138.946,40

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Beneficios
S+G Garantia/Seguro 0,48

L Lucro 5,11

TOTAL 5,59

Despesas Indiretas
AC Administração Central 3,45
DF Despesas Financeiras 0,85
R Risco 0,85

TOTAL 5,15

I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 0,00
CPRB 0,00

TOTAL 3,65

BDI = 15,28%
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21,35%17/08/2023DATA : BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES
DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.128.759,96

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/04 111,93% 70,07% 07/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
B2 Feriados 4,68 0,00
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13º Salário 11,07 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,88 0,00
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,16 8,40
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

48,68TOTAL 18,11

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,98 2,24
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,78 2,09
C5 Indenização Adicional 0,40 0,30

11,08TOTAL 8,34

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,91 6,66
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,43 0,32

18,34TOTAL 6,98

A + B + C + D = 114,90 70,23
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 977.442,58
9.774,43

1,00 %

9.774,43
1,00 %

29.323,28
3,00 %

175.939,66
18,00 %

185.714,09
19,00 %

185.714,09
19,00 %

185.714,09
19,00 %

175.939,66
18,00 %

9.774,43
1,00 %

2 CANTEIRO DE OBRAS 89.748,27
89.748,27

100,00 %

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 949.511,99
189.902,40

20,00 %

189.902,40
20,00 %

189.902,40
20,00 %

189.902,40
20,00 %

189.902,39
20,00 %

4 PAVIMENTAÇÃO 37.280.868,83
7.456.173,77

20,00 %

7.456.173,77
20,00 %

7.456.173,77
20,00 %

7.456.173,77
20,00 %

7.456.173,75
20,00 %

5 SINALIZAÇÃO 2.364.116,47
472.823,29

20,00 %

472.823,29
20,00 %

472.823,29
20,00 %

472.823,29
20,00 %

6 OBRAS COMPLEMENTARES 278.553,66
27.855,37

10,00 %

55.710,73
20,00 %

55.710,73
20,00 %

83.566,10
30,00 %

55.710,73
20,00 %

7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.466.772,73
293.354,55

20,00 %

293.354,55
20,00 %

293.354,55
20,00 %

293.354,55
20,00 %

293.354,53
20,00 %

43.407.014,53
289.425,10
289.425,10

199.676,83
489.101,93

540.435,60
1.029.537,53

8.171.081,11
9.200.618,64

8.180.855,53
17.381.474,17

8.491.631,80
25.873.105,97

8.463.776,41
34.336.882,38

8.104.936,70
42.441.819,08

482.597,72
42.924.416,80

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 977.442,58
9.774,42

1,00 % 100,00 %

977.442,58

2 CANTEIRO DE OBRAS 89.748,27
100,00 %

89.748,27

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 949.511,99
100,00 %

949.511,99

4 PAVIMENTAÇÃO 37.280.868,83
100,00 %

37.280.868,83

5 SINALIZAÇÃO 2.364.116,47
472.823,31

20,00 % 100,00 %

2.364.116,47
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21,35%17/08/2023 BDI :OBRA: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DOS PRINCIPAIS CORREDORES DE TRANSPORTE DE MACEIÓ - LOTE 02

DESCRIÇÃO: AV. Rotary
AV. Gustavo Paiva
Rua José Gonzaga Almeida
AV. Comendador Leão
Leste - Oeste
AV. Sebastião Correia
AV. Pres. Getulio Vargas

LOCAL: Maceió

UNIDADES: 20.6km

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.107.136,63

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

6 OBRAS COMPLEMENTARES 278.553,66
100,00 %

278.553,66

7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.466.772,73
100,00 %

1.466.772,73

43.407.014,53
482.597,73

43.407.014,53
43.407.014,53
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