
 OBRA: GROTA BOM JESUS  

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. 

AF_05/2016

 M                10.174,00  R$                   101,14                         27,77  R$                 128,91  R$               1.311.561,31 54,31% 54,31% B

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
 M2                  2.248,00  R$                     69,00                         18,95  R$                   87,94  R$                  197.697,73 8,19% 62,49% B

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 

INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

 M2                  2.248,00  R$                     68,73                         18,87  R$                   87,60  R$                  196.932,12 8,15% 70,65% B

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                        5,00  R$               18.706,72                     5.136,87  R$            23.843,59  R$                  119.217,93 4,94% 75,58% B

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                  1.540,25  R$                     47,39                         13,01  R$                   60,40  R$                    93.036,17 3,85% 79,43% B

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                    550,00  R$                   103,37                         28,39  R$                 131,76  R$                    72.465,47 3,00% 82,43% C

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                    157,00  R$                   321,32                         88,23  R$                 409,55  R$                    64.300,05 2,66% 85,10% C

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                  2.151,00  R$                     20,58                           5,65  R$                   26,23  R$                    56.423,46 2,34% 87,43% C

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                  3.913,00  R$                       9,06                           2,49  R$                   11,55  R$                    45.186,84 1,87% 89,30% C

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                33.150,18  R$                       0,96                           0,26  R$                    1,22  R$                    40.563,09 1,68% 90,98% C

TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L           1.540.250,00  R$                       0,02                           0,01  R$                    0,03  R$                    39.264,05 1,63% 92,61% C

CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO  Und                      90,00  R$                   221,54                         60,83  R$                 282,37  R$                    25.413,74 1,05% 93,66% C

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  M3                  1.102,00  R$                     15,19                           4,17  R$                   19,36  R$                    21.336,01 0,88% 94,54% C

TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                  1.020,00  R$                     15,83                           4,35  R$                   20,18  R$                    20.580,46 0,85% 95,40% C

LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                  6.161,00  R$                       1,82                           0,50  R$                    2,32  R$                    14.292,12 0,59% 95,99% C

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                        2,00  R$                4.917,75                     1.350,42  R$              6.268,17  R$                    12.536,34 0,52% 96,51% C

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                    189,00  R$                     36,95                         10,15  R$                   47,10  R$                      8.901,23 0,37% 96,88% C

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                    200,00  R$                     34,02                           9,34  R$                   43,36  R$                      8.672,38 0,36% 97,24% C

FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                    408,00  R$                     14,90                           4,09  R$                   18,99  R$                      7.748,55 0,32% 97,56% C

CURVA ABC

PREFEITURA DE MACEIÓ



 OBRA: GROTA BOM JESUS  

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

CURVA ABC

PREFEITURA DE MACEIÓ

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                  6.161,00  R$                       0,95                           0,26  R$                    1,21  R$                      7.460,17 0,31% 97,87% C

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2                      16,00  R$                   317,23                         87,11  R$                 404,34  R$                      6.469,46 0,27% 98,13% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO
 MÊS                        5,00  R$                   912,50                       250,57  R$              1.163,07  R$                      5.815,36 0,24% 98,37% C

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                      13,00  R$                   331,66                         91,07  R$                 422,73  R$                      5.495,54 0,23% 98,60% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                        5,00  R$                   730,00                       200,46  R$                 930,46  R$                      4.652,29 0,19% 98,79% C

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 

30%)

 M3                  2.232,41  R$                       1,50                           0,41  R$                    1,91  R$                      4.268,14 0,18% 98,97% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                        5,00  R$                   570,31                       156,61  R$                 726,92  R$                      3.634,59 0,15% 99,12% C

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS  M3                      88,50  R$                     29,35                           8,06  R$                   37,41  R$                      3.310,74 0,14% 99,26% C

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS  M2                    295,00  R$                       8,11                           2,23  R$                   10,34  R$                      3.049,42 0,13% 99,38% C

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                    150,00  R$                     14,73                           4,04  R$                   18,77  R$                      2.816,23 0,12% 99,50% C

DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS  M2                    295,00  R$                       7,18                           1,97  R$                    9,15  R$                      2.699,73 0,11% 99,61% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                    543,31  R$                       3,88                           1,07  R$                    4,95  R$                      2.686,91 0,11% 99,72% C

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3                    100,80  R$                     16,97                           4,66  R$                   21,63  R$                      2.180,30 0,09% 99,81% C

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
 UND                        1,00  R$                1.622,92                       445,65  R$              2.068,57  R$                      2.068,57 0,09% 99,90% C

SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                      80,00  R$                     12,16                           3,34  R$                   15,50  R$                      1.239,93 0,05% 99,95% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                      66,53  R$                       4,70                           1,29  R$                    5,99  R$                        398,56 0,02% 99,97% C

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS
 M2                  1.024,00  R$                       0,30                           0,08  R$                    0,38  R$                        391,56 0,02% 99,98% C

SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                    110,00  R$                       2,74                           0,75  R$                    3,49  R$                        384,16 0,02% 100,00% C

TOTAL GERAL (com BDI) 2.415.150,72R$          100,00%


