
 OBRA: GROTA DO ATERRO  

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. 

AF_05/2016

 M                  7.443,00  R$                    101,14                          27,77  R$                  128,91  R$              959.499,79 41,79% 41,79% A

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/MW), DIAMETRO 

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
 M2                  3.423,38  R$                      69,00                          18,95  R$                   87,94  R$              301.065,15 13,11% 54,91% B

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 

INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

 M2                  3.423,38  R$                      68,73                          18,87  R$                   87,60  R$              299.899,24 13,06% 67,97% B

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                     359,00  R$                    321,32                          88,23  R$                  409,55  R$              147.030,06 6,40% 74,37% B

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                         5,00  R$                17.841,86                     4.899,37  R$             22.741,23  R$              113.706,17 4,95% 79,33% B

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                     550,00  R$                    103,37                          28,39  R$                  131,76  R$               72.465,47 3,16% 82,48% C

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                  1.175,85  R$                      47,39                          13,01  R$                   60,40  R$               71.025,21 3,09% 85,58% C

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                  2.053,09  R$                      20,58                            5,65  R$                   26,23  R$               53.855,15 2,35% 87,92% C

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016
 M                       74,00  R$                    441,14                        121,14  R$                  562,28  R$               41.608,50 1,81% 89,74% C

TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L            1.175.850,00  R$                        0,02                            0,01  R$                     0,03  R$               29.974,77 1,31% 91,04% C

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                 21.747,02  R$                        0,96                            0,26  R$                     1,22  R$               26.610,01 1,16% 92,20% C

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                     435,00  R$                      36,95                          10,15  R$                   47,10  R$               20.486,96 0,89% 93,09% C

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA 

REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS
 Und                         4,00  R$                 3.396,07                        932,56  R$               4.328,63  R$               17.314,52 0,75% 93,85% C

TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                     807,00  R$                      15,83                            4,35  R$                   20,18  R$               16.282,77 0,71% 94,56% C

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                     344,00  R$                      34,02                            9,34  R$                   43,36  R$               14.916,49 0,65% 95,21% C

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                  1.284,48  R$                        9,06                            2,49  R$                   11,55  R$               14.833,02 0,65% 95,85% C
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MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                         2,00  R$                 4.917,75                     1.350,42  R$               6.268,17  R$               12.536,34 0,55% 96,40% C

LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                  4.703,40  R$                        1,82                            0,50  R$                     2,32  R$               10.910,82 0,48% 96,87% C

TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014  L               183.339,00  R$                        0,04                            0,01  R$                     0,05  R$                 9.347,36 0,41% 97,28% C

FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                     487,80  R$                      14,90                            4,09  R$                   18,99  R$                 9.264,07 0,40% 97,68% C

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                       18,00  R$                    331,66                          91,07  R$                  422,73  R$                 7.609,21 0,33% 98,02% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                  1.250,48  R$                        3,88                            1,07  R$                     4,95  R$                 6.184,18 0,27% 98,28% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO 

E 1 MICTORIO
 MÊS                         5,00  R$                    912,50                        250,57  R$               1.163,07  R$                 5.815,36 0,25% 98,54% C

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                  4.703,40  R$                        0,95                            0,26  R$                     1,21  R$                 5.695,21 0,25% 98,79% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                         5,00  R$                    730,00                        200,46  R$                  930,46  R$                 4.652,29 0,20% 98,99% C

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3                     181,89  R$                      16,97                            4,66  R$                   21,63  R$                 3.934,32 0,17% 99,16% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                         5,00  R$                    570,31                        156,61  R$                  726,92  R$                 3.634,59 0,16% 99,32% C

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  M3                     183,34  R$                      15,19                            4,17  R$                   19,36  R$                 3.549,66 0,15% 99,47% C

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS  M3                       61,11  R$                      29,35                            8,06  R$                   37,41  R$                 2.286,21 0,10% 99,57% C

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                  1.175,85  R$                        1,50                            0,41  R$                     1,91  R$                 2.248,11 0,10% 99,67% C

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

 M3                     133,20  R$                      10,53                            2,89  R$                   13,42  R$                 1.787,75 0,08% 99,75% C

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS  M2                     156,70  R$                        8,11                            2,23  R$                   10,34  R$                 1.619,81 0,07% 99,82% C
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DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS  M2                     156,70  R$                        7,18                            1,97  R$                     9,15  R$                 1.434,06 0,06% 99,88% C

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                       60,00  R$                      14,73                            4,04  R$                   18,77  R$                 1.126,49 0,05% 99,93% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                     153,12  R$                        4,70                            1,29  R$                     5,99  R$                    917,28 0,04% 99,97% C

SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                       40,00  R$                      12,16                            3,34  R$                   15,50  R$                    619,97 0,03% 100,00% C

SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                       15,00  R$                        2,74                            0,75  R$                     3,49  R$                      52,39 0,00% 100,00% C

TOTAL GERAL (com BDI) 2.295.798,75R$     100,00%


