
PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE MACEIÓ

 OBRA: GROTA DO ATERRO

DATA BASE: SETEMBRO/17

Descrição Unidade Valor MO (R$)

Valor MO + Encargo 

Social (47,21%)                 

        (R$)

Quantidade Custo Total (R$)

Obra de Grande Porte - Nível 1        Efetivo MO (*) 60

Equipe Administrativa (***)

Engenheiro Junior ud 11.750,08 17.297,29 0,20 3.459,46

Mestre de Obras ud 4.181,77 6.155,98 1,00 6.155,98

Almoxarife ud 2.265,62 3.335,22 1,00 3.335,22

Vigia ud 1.661,30 2.445,60 2,00 4.891,20

17.841,86

17.841,86

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

                Conforme as Diretrizes do Acordão do TCU

PREÇO TOTAL (R$)

CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

Obs:

        (***) Custos obtidos  são de tabelas referênciais SINAPI e DNIT.


