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     RESUMO DO ORÇAMENTO



ITEM SERVIÇOS VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$118.908,48

2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM R$28.229,78

3 DRENAGEM R$61.609,86

4. CONTENÇÃO R$863.764,06

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$14.462,82

TOTAL GERAL (com BDI)
1.086.975,00                                        

VALOR DO BDI (20,93%)
-                                                        

VALOR DO BDI (27,46%)
234.178,04                                           

TOTAL GERAL (sem BDI)
852.796,95                                           

RESUMO  DO  ORÇAMENTO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA  BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE: SETEMBRO/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 118.908,48R$                              
10,94%

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS 11.281,79R$                                
1,04%

1.1.1 10775  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                        4,00  R$                    730,00                        200,46  R$                  930,46  R$                       3.721,83 

0,34%

1.1.2 10778  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO 

E 1 MICTORIO
 MÊS                        4,00  R$                    912,50                        250,57  R$               1.163,07  R$                       4.652,29 

0,43%

1.1.3 10776  SIANPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                        4,00  R$                    570,31                        156,61  R$                  726,92  R$                       2.907,67 

0,27%

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA 4.440,32R$                                  
0,41%

1.2.1 COMP. 1  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                       80,00  R$                      12,16                            3,34  R$                   15,50  R$                       1.239,93 

0,11%

1.2.2 COMP. 3  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                     110,00  R$                       2,74                            0,75  R$                     3,49  R$                         384,16 
0,04%

1.2.3 COMP. 2  COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                     150,00  R$                      14,73                            4,04  R$                   18,77  R$                       2.816,23 
0,26%

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA 1.560,05R$                                  
0,14%

1.3.1 73672  SINAPI 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS
 M2                     416,00  R$                       0,30                            0,08  R$                     0,38  R$                         159,07 

0,01%

1.3.2 73859/002  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                  1.157,00  R$                       0,95                            0,26  R$                     1,21  R$                       1.400,98 

0,13%

1.4 Título grau 2 DIVERSOS 101.626,32R$                              
9,35%

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                        4,00  R$               10.252,40                     2.815,31  R$             13.067,71  R$                     52.270,84 
4,81%

1.4.2 COMP. ELAB.
 SICRO 

EQUIPAMENTOS 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                        2,00  R$                 4.917,75                     1.350,42  R$               6.268,17  R$                     12.536,34 

1,15%

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                  1.157,00  R$                      20,58                            5,65  R$                   26,23  R$                     30.349,68 
2,79%

1.4.4 74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2                       16,00  R$                    317,23                          87,11  R$                  404,34  R$                       6.469,46 
0,60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA  BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE: SETEMBRO/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 28.229,78R$                                
2,60%

2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                     289,25  R$                      47,39                          13,01  R$                   60,40  R$                     17.471,71 
1,61%

2.2 88102  SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L               289.251,00  R$                       0,02                            0,01  R$                     0,03  R$                       7.373,59 
0,68%

2.3 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                     289,25  R$                       1,50                            0,41  R$                     1,91  R$                         553,02 

0,05%

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                  2.314,01  R$                       0,96                            0,26  R$                     1,22  R$                       2.831,46 
0,26%

3. Título grau 1 DRENAGEM 61.609,86R$                                
5,67%

3.1 83681  SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                     534,00  R$                      15,83                            4,35  R$                   20,18  R$                     10.774,47 
0,99%

3.2 83729  SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                     275,85  R$                      14,90                            4,09  R$                   18,99  R$                       5.238,82 
0,48%

3.3 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                       67,00  R$                    321,32                          88,23  R$                  409,55  R$                     27.440,15 
2,52%

3.4 74156/003  SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                       81,00  R$                      36,95                          10,15  R$                   47,10  R$                       3.814,81 

0,35%

3.5 92792  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                       28,51  R$                       4,70                            1,29  R$                     5,99  R$                         170,79 

0,02%

3.6 92795  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                     232,85  R$                       3,88                            1,07  R$                     4,95  R$                       1.151,55 

0,11%

3.7 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                     178,00  R$                      34,02                            9,34  R$                   43,36  R$                       7.718,42 
0,71%

3.8 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                     131,10  R$                       1,50                            0,41  R$                     1,91  R$                         250,65 

0,02%

3.9 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                  1.363,44  R$                       0,96                            0,26  R$                     1,22  R$                       1.668,33 
0,15%



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA  BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE: SETEMBRO/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.10 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                        8,00  R$                    331,66                          91,07  R$                  422,73  R$                       3.381,87 
0,31%

4. Título grau 1 CONTENÇÃO 863.764,06R$                              
79,46%

4.1 COMP.4 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
 M2                  1.157,00  R$                      69,00                          18,95  R$                   87,94  R$                   101.751,01 

9,36%

4.2 91069 SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 

INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

 M2                  1.157,00  R$                      68,73                          18,87  R$                   87,60  R$                   101.356,97 

9,32%

4.3 93965 SINAPI
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016
 M                  4.716,00  R$                    101,14                          27,77  R$                  128,91  R$                   607.953,92 

55,93%

4.4 95967  SINAPI 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                     400,00  R$                    103,37                          28,39  R$                  131,76  R$                     52.702,16 

4,85%

5. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.462,82R$                                
1,33%

5.1 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                  1.020,00  R$                       9,06                            2,49  R$                   11,55  R$                     11.778,83 
1,08%

5.2 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                  1.157,00  R$                       1,82                            0,50  R$                     2,32  R$                       2.683,99 
0,25%

TOTAL GERAL (com BDI) 1.086.975,00R$          

VALOR DO BDI (20,93%) -R$                            

VALOR DO BDI (27,46%) 234.178,04R$              

TOTAL GERAL (sem BDI) 852.796,95R$              

100,00%



MEMÓRIAS



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 93207 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
M2 4,00

ÁREA 4 4,00                  

1.1.2 93208 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 

BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
M2 4,00

AREA 4 4,00                  

1.1.3 93212 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO
M2 4,00

ÁREA 4 4,00                  

1.3 ACESSO DA OBRA

1.3.1 73672 SINAPI
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 

15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 416,00

ACESSO Á ÁREA DA INTERVENÇÃO 104,00 4,00 416,00               

1.3.2 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.157,00

LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 81,00 14,28 1.157,00            

1.4 DIVERSOS

1.4.1 COMP. ELAB. BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00

Periodo da Obra 4

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DA ALEGRIA



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DA ALEGRIA

1.4.2 COMP. ELAB. SICRO EQUIPAMENTOS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 2,00

Mobilização e Desmobilização das Maquinas e Equipamentos 2

1.4.3 73686 SINAPI
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 

NIVEL ADOR
M2 1.157,00

Locação e controle da obra 81,00 14,28 1.157,00            

1.4.4 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 16,00

1 4,00 4,00 16,00                 

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 289,25

ÁREA 01 81,00 14,28 0,20 1.157,00            289,25                  

DMT 1,25

2.2 88102 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 L 289.251,00

Escavações para bota fora 289.251,00           -                                

1000

2.3 74010/001 SINAPI

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)

M3 289,25

289,25                  



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DA ALEGRIA

2.4 72887 SINAPI
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M3XKM 2.314,01

2.314,01               

8

3. DRENAGEM

3.1 83681 SINAPI
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTOE INSTALACAO
M 534,00

CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DO PROJETO 534,00 534,00                           

-                                

-                                

3.2 83729 SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31 M2 275,85

ENVOLVE O DHP 534,00 0,40 213,60               

GEOCOMPOSTO DRENANTE 415,00 0,15 62,25                 

3.3 2003403 SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC M 67,00

CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DO PROJETO 67,00 67,00                             

-                                

-                                

3.4 74156/003 SINAPI
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.
M 81,00

CONFORME  PROJETO 27 3,00 81,00                             

-                                

-                                



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DA ALEGRIA

3.5 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 28,51

ÁREA 01 27 28,51                 

3.6 92795 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 232,85

ÁREA 01 27 232,85               

3.10 2003799 SICRO
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE 

AREIA - AC/BC
UND 178,00

CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DO PROJETO 178,00 178,00                           

3.8 74010/001 SINAPI

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)

M3 131,10

MATERIAIS ESCAVADOS CALALETAS MEIA CANA 178,00 0,10                  17,80                   17,80                             

MATERIAIS ESCAVADOS ESCADAS 67,00 1,28                  85,76                   85,76                             

ESCAVAÇÃO DAS BROCAS 81,00 0,34                  27,54                   27,54                             

-                       -                                

-                       -                                

3.9 72887 SINAPI
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M3XKM 1.363,44

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM EMPOLAMENTO 185,12                  

891,90                  

8 1,3 286,42                  



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DA ALEGRIA

3.10 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 8,00

CONFORME PROJETO 8,00 8,00                               

4. CONTENÇÃO

4.1 COMP.4 COMPOSIÇÃO 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, 

Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.

M2 1.157,00

CONFORME PROJETO 1.157,00            

4.2 91069 SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA 

DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

M2 1.157,00

CONFORME ÁREA DE TELA 1.157,00            -                                

4.3 93965 SINAPI

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 4.716,00



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DA ALEGRIA

CONFORME PROJETO 4716,00 4.716,00                        

-                                

-                                

4.4 95967 SINAPI
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE 

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
H 400,00

5 H/DIA 80 400,00                           

5

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 72215 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.020,00

ÁREA TOTAL MENOS Á ÁREA DO SOLO GRAMPEADO 60,00 17,00 1020,00 1.020,00                        

-                                

-                                

5.2 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.157,00

ÁREA TOTAL 1.157,00            



CRONOGRAMA



MÊS

SERVIÇO PS
VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)

30,00% 35.672,55             30,00% 35.672,55             30,00% 35.672,55             10,00% 11.890,85             100,00% 118.908,48                     
OK OK OK OK OK OK OK OK -                                  

50,00% 14.114,89             30,00% 8.468,93               10,00% 2.822,98               10,00% 2.822,98               100,00% 28.229,78                       

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                  

10,00% 6.160,99               30,00% 18.482,96             30,00% 18.482,96             30,00% 18.482,96             100,00% 61.609,86                       

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                  

15,00% 129.564,61           25,00% 215.941,01           30,00% 259.129,22           30,00% 259.129,22           100,00% 863.764,06                     

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                  

0,00% -                       10,00% 1.446,28               40,00% 5.785,13               50,00% 7.231,41               100,00% 14.462,82                       

NOK NOK OK OK OK OK OK OK

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)
17,07% 185.513,03           25,76% 280.011,73           29,61% 321.892,83           27,56% 299.557,41           

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)
17,07% 185.513,03           42,83% 465.524,76           72,44% 787.417,59           100,00% 1.086.975,00        

VALOR SIMPLES : R$ (1.000) 185.513,03           280.011,73           321.892,83           299.557,41           

VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) 185.513,03           465.524,76           787.417,59           1.086.975,00        

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas 

medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 2º MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES

3 DRENAGEM

1

TOTAL GERAL

2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

1º MÊS

CÓDIGO

3º MÊS 4º MÊS

                       1.086.975,00 

4. CONTENÇÃO
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COMPOSIÇÕES



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA DATA BASE: SETEMBRO/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

COD.
DESCRIÇÃO UND CUSTO UNT. COEF. CUSTO

COMP. 1 SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) M 12,16

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,05
0,01 0,17

13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 41,5
0,05 2,07

83468
SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,94

0,06 0,53

939 SINAPI INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1,22

0,5 0,61

1523 SINAPI INSUMO
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 

8953) M3 225,14
0,031 6,97

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,54
0,05 0,92

4815 SINAPI INSUMO
BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 5,04

0,06 0,30

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,98
0,05 0,59

v

COD.
DESCRIÇÃO UND CUSTO UNT. COEF. CUSTO

COMP. 2
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO

M 14,73

4417 SINAPI INSUMO SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,65
0,46 2,13

37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 2,29
1 2,29

5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 9,70
0,02 0,19

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,98
0,2 2,39

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 257,87
0,03 7,73

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA DATA BASE: SETEMBRO/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS

COD. DESCRIÇÃO UND CUSTO UNT. COEF. CUSTO

COMP. 3 SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL UND 2,74

5213883 SICRO
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES UN 1,79

1 1,79

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,98
0,08 0,95

COD.
DESCRIÇÃO UND CUSTO UNT. COEF. CUSTO

COMP.4
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA 

= 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
M2 69,00

7156 SINAPI INSUMO
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/MW), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM.
M2 16,05 3,11 49,92

92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 4,17 0,81 3,38

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,3
0,4 6,12

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,98
0,8 9,58



CURVA ABC



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA  

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. 

AF_05/2016

 M                  4.716,00  R$                   101,14                         27,77  R$                 128,91  R$                  607.953,92 55,93% 55,93% B

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
 M2                  1.157,00  R$                     69,00                         18,95  R$                   87,94  R$                  101.751,01 9,36% 65,29% B

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 

INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

 M2                  1.157,00  R$                     68,73                         18,87  R$                   87,60  R$                  101.356,97 9,32% 74,62% B

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                    400,00  R$                   103,37                         28,39  R$                 131,76  R$                    52.702,16 4,85% 79,46% B

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                        4,00  R$               10.252,40                     2.815,31  R$             13.067,71  R$                    52.270,84 4,81% 84,27% C

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                  1.157,00  R$                     20,58                           5,65  R$                   26,23  R$                    30.349,68 2,79% 87,07% C

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                      67,00  R$                   321,32                         88,23  R$                 409,55  R$                    27.440,15 2,52% 89,59% C

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                    289,25  R$                     47,39                         13,01  R$                   60,40  R$                    17.471,71 1,61% 91,20% C

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                        2,00  R$                 4.917,75                     1.350,42  R$              6.268,17  R$                    12.536,34 1,15% 92,35% C

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                  1.020,00  R$                       9,06                           2,49  R$                   11,55  R$                    11.778,83 1,08% 93,43% C

TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                    534,00  R$                     15,83                           4,35  R$                   20,18  R$                    10.774,47 0,99% 94,43% C

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                    178,00  R$                     34,02                           9,34  R$                   43,36  R$                      7.718,42 0,71% 95,14% C

TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L              289.251,00  R$                       0,02                           0,01  R$                    0,03  R$                      7.373,59 0,68% 95,81% C

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2                      16,00  R$                   317,23                         87,11  R$                 404,34  R$                      6.469,46 0,60% 96,41% C

FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                    275,85  R$                     14,90                           4,09  R$                   18,99  R$                      5.238,82 0,48% 96,89% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO 

E 1 MICTORIO
 MÊS                        4,00  R$                   912,50                       250,57  R$              1.163,07  R$                      4.652,29 0,43% 97,32% C

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                  3.677,45  R$                       0,96                           0,26  R$                    1,22  R$                      4.499,78 0,41% 97,73% C

CURVA ABC



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA  

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

CURVA ABC

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                      81,00  R$                     36,95                         10,15  R$                   47,10  R$                      3.814,81 0,35% 98,08% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                        4,00  R$                   730,00                       200,46  R$                 930,46  R$                      3.721,83 0,34% 98,43% C

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                        8,00  R$                   331,66                         91,07  R$                 422,73  R$                      3.381,87 0,31% 98,74% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                        4,00  R$                   570,31                       156,61  R$                 726,92  R$                      2.907,67 0,27% 99,01% C

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                    150,00  R$                     14,73                           4,04  R$                   18,77  R$                      2.816,23 0,26% 99,26% C

LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                  1.157,00  R$                       1,82                           0,50  R$                    2,32  R$                      2.683,99 0,25% 99,51% C

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                  1.157,00  R$                       0,95                           0,26  R$                    1,21  R$                      1.400,98 0,13% 99,64% C

SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                      80,00  R$                     12,16                           3,34  R$                   15,50  R$                      1.239,93 0,11% 99,75% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                    232,85  R$                       3,88                           1,07  R$                    4,95  R$                      1.151,55 0,11% 99,86% C

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                    420,35  R$                       1,50                           0,41  R$                    1,91  R$                        803,67 0,07% 99,93% C

SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                    110,00  R$                       2,74                           0,75  R$                    3,49  R$                        384,16 0,04% 99,97% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                      28,51  R$                       4,70                           1,29  R$                    5,99  R$                        170,79 0,02% 99,99% C

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS
 M2                    416,00  R$                       0,30                           0,08  R$                    0,38  R$                        159,07 0,01% 100,00% C

TOTAL GERAL (com BDI) 1.086.975,00R$          100,00%



ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE MACEIÓ

 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

DATA BASE: SETEMBRO/17

Descrição Unidade Valor MO (R$)

Valor MO + Encargo 

Social (47,21%)                 

        (R$)

Quantidade Custo Total (R$)

Obra de Grande Porte - Nível 1        Efetivo MO (*) 60

Equipe Administrativa (***)

Engenheiro Junior ud 11.750,08 17.297,29 0,00 0,00

Mestre de Obras ud 4.181,77 6.155,98 0,60 3.693,59

Almoxarife ud 2.265,62 3.335,22 0,50 1.667,61

Vigia ud 1.661,30 2.445,60 2,00 4.891,20

10.252,40

10.252,40

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

                Conforme as Diretrizes do Acordão do TCU

PREÇO TOTAL (R$)

CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

Obs:

        (***) Custos obtidos  são de tabelas referênciais SINAPI e DNIT.



MOBOBILIZAÇÃO E  DESMOBILIZAÇÃO



 DMT   PESO  MOMENTO CONSUMO CUSTO CUSTO TOTAL

 (km)  (ton)  (ton x km) (litros/km) (R$) (R$)

VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS Combustivel

Caminhão basculante 5 m³ (8,8 t) und -                     20,00 0,41 3,19 0,00

Caminhão carroceria de madeira 15 t und 1,00                  20,00 0,53 3,19 33,81

Caminhão basculante 6 m³ (10,5 t) und 4,00                  20,00 0,50 3,19 127,60

Caminhão basculante 10 m³ (15 t) und 1,00                  20,00 0,52 3,19 33,18

Caminhão tanque 10.000 l und -                     40,70 0,52 3,19 0,00

Caminhão carroceria fixa 9 t und -                     20,00 0,50 3,19 0,00

Automóvel até 100 HP und 1,00                  20,00 0,14 3,94 11,03

Veículo leve - pick up (4 x 4) und 1,00                  20,00 0,18 3,94 14,18

Caminhão basculante 14 m³ (20 t) und -                     20,00 0,91 3,19 0,00

Caminhão basculante 6 x 4 para rocha 12 m³ (18 t) und -                     20,00 0,90 3,19 0,00

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m und 1,00                  20,00 0,47 3,19 29,91

SUB-TOTAL TOTAL 249,71

 DMT   PESO  MOMENTO CONSUMO CUSTO CUSTO TOTAL

 (km)  (ton)  (ton x km) (litros/km) (R$) (R$)

CÓDIGO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE R$ (Ton.xKm)

E001 Trator de esteiras D4E-PS/4A - com lâmina und 1,00                  25,00 9,77 244,25

E006 Motoniveladora Caterpillar 120G und -                     25,00 11,32 0,00

E007 Trator agrícola 80 a 115 HP und -                     25,00 4,93 0,00

E010 Carregadeira de pneus 3,10 m³ und 2,00                  25,00 16,26 813,00

E011 Retroescavadeira MF-86HD und 2,00                  25,00 5,65 282,50

E013 Rolo compact. pé de carneiro autoprop. 11,25 t und -                     25,00 11,24 0,00

E062 Escavadeira hidráulica Caterpillar 320L - cap. 1,7 m³ und 1,00                  25,00 31,50 787,50

E105 Rolo compactador SP 8000 de pneus autopr. 21 t und -                     25,00 8,20 0,00

E114 Vibroacabadora de asfalto VDA-206 sobre pneus und -                     25,00 4,26 0,00

E117 Rolo compact. RT82H estát. Tandem autoprop. 8,9 t und -                     25,00 8,30 0,00

E139 Rolo compactador CA25 liso autop. vibrat. und -                     25,00 25,40 0,00

E501 Grupo gerador 36/40 KVA und 1,00                  25,00 1,20 30,00

E503 Grupo gerador 164/180 KVA und 25,00 2,30 0,00

E908 Máquina para pintura - demarcação de faixas autop. und -                     25,00 2,30 0,00

E914 Compactador manual - placa vibratória c/ motor und 3,00                  25,00 0,40 30,00

2.254,25       

Tkm 1,00                  0,98

SUB-TOTAL 0,98 X 2.254,25            2.209,17           X     2

TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.917,75           

QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

CUSTO DO TRANSPORTE T/KM

Transp.comercial c/ carroceria rodov. Paviment

E432

E433

E434

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID

E416

CÓDIGO

E400

E402

E403

E404

E407

E409

E412

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE OBSERVAÇÕES



BDI



Item
Mínimo Médio Máximo

Seguro  +  Garantia - S + G 0,32% 0,40% 0,74%

Risco - R 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras - DF 1,02% 1,11% 1,21%

Administração Central - AC 3,80% 4,01% 4,67%

Lucro - L 6,64% 7,30% 8,69%

 Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + R) 4,97%

Seguro + Garantia: 0,40%

Risco: 0,56%

Administração Central: 4,01%

4,97%

 Taxa representativa das despesas financeiras DF: 1,11%

Despesas Financeiras adotada: 1,11%

 Taxa representativa do lucro L: 7,30%

 Lucro adotado: 7,30%
        

 Taxa representativa da incidência de impostos I: 10,65%

CPRB: 4,50%

ISS: 2,50%

COFINS: 3,00%

PIS: 0,65%

10,65%

BDI = [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L)  -1]  x 100

BDI = 27,46                                      

DETALHAMENTO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 

TIPO DE OBRAS: CONSTRUÇAO DE RODOVIAS 

( 1 - I ) 



BDI DIFERENCIADO



Item Mínimo Médio Máximo

Seguro  +  Garantia - S + G 0,30% 0,48% 0,82%

Risco - R 0,56% 0,85% 0,89%

Despesas Financeiras - DF 0,85% 0,85% 1,11%

Administração Central - AC 1,50% 3,45% 4,49%

Lucro - L 3,50% 5,11% 6,22%

 Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + R) 4,78%

Seguro + Garantia: 0,48%

Risco: 0,85%

Administração Central: 3,45%

4,78%

 Taxa representativa das despesas financeiras DF: 0,85%

Despesas Financeiras adotada: 0,85%

 Taxa representativa do lucro L: 5,11%

 Lucro adotado: 5,11%
        

 Taxa representativa da incidência de impostos I: 8,15%

CPRB: 4,50%

ISS:

COFINS: 3,00%

PIS: 0,65%

8,15%

BDI = [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L)  -1]  x 100

BDI = 20,93                                       

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

( 1 - I ) 



ENCARGOS SOCIAIS



HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

% % % %

A1 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 18,10% Não incide 18,10% Não incide

B2 4,69% Não incide 4,69% Não incide

B3 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%

B4 10,91% 8,33% 10,91% 8,33%

B5 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%

B6 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 2,03% Não incide 2,03% Não incide

B8 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

B9 8,23% 6,28% 8,23% 6,28%

B10 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B 45,83% 16,03% 45,83% 16,03%

C1 4,77% 3,64% 4,77% 3,64%

C2 0,27% 0,21% 0,27% 0,21%

C3 4,82% 3,68% 4,82% 3,68%

C4 4,60% 3,52% 4,60% 3,52%

C5 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C 14,86% 11,36% 14,86% 11,36%

D1 7,70% 2,69% 16,87% 5,90%

D2 0,43% 0,33% 0,48% 0,37%

D 8,13% 3,02% 17,35% 6,27%

85,62% 47,21% 114,84% 70,46%

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

 OBRA: GROTA DA ALEGRIA
 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

 Total

GRUPO A

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Total 

GRUPO D

Total 

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado

 Total 

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS   SOCIAIS

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

SEBRAE

Salário Educação



PLANILHA DE QUANTIDADES



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 10775  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                               4,00 

1.1.2 10778  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO
 MÊS                               4,00 

1.1.3 10776  SIANPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

- AMOXARIFADO
 MÊS                               4,00 

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA

1.2.1 COMP. 1  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                             80,00 

1.2.2 COMP. 3  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                           110,00 

1.2.3 COMP. 2  COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                           150,00 

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA DE QUANTIDADES



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA DE QUANTIDADES

1.3.1 73672  SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS  M2                           416,00 

1.3.2 73859/002  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                         1.157,00 

1.4 Título grau 2 DIVERSOS

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                               4,00 

1.4.2 COMP. ELAB.
 SICRO 

EQUIPAMENTOS 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                               2,00 

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                         1.157,00 

1.4.4 74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2                             16,00 

2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                           289,25 

2.2 88102  SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L                     289.251,00 



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA DE QUANTIDADES

2.3 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                           289,25 

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                         2.314,01 

3. Título grau 1 DRENAGEM

3.1 83681  SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                           534,00 

3.2 83729  SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                           275,85 

3.3 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                             67,00 

3.4 74156/003  SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                             81,00 

3.5 92792  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                             28,51 

3.6 92795  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                           232,85 



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA DE QUANTIDADES

3.7 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                           178,00 

3.8 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                           131,10 

3.9 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                         1.363,44 

3.10 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                               8,00 

4. Título grau 1 CONTENÇÃO

4.1 COMP.4 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 

= 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
 M2                         1.157,00 

4.2 91069 SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO 

MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

 M2                         1.157,00 



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA DE QUANTIDADES

4.3 93965 SINAPI
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016
 M                         4.716,00 

4.4 95967  SINAPI 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                           400,00 

5. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                         1.020,00 

5.2 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                         1.157,00 
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ESPECIFICAÇÕES



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema SERVIÇOS ESPECIFICAÇÕES

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 10775  SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

1.1.2 10778  SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

1.1.3 10776  SIANPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA

1.2.1 COMP. 1  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)

Para sinalização de vias com cone de PVC, devem ser observados o posicionamento adequado do cone de

acordo com o projeto de sinalização de emergência ou normas de segurança bem como a situação da

topografia e geometria local de forma a garantir a adequada visibilidade do cone. Os serviços são aceitos

desde que as condições de 

1.2.2 COMP. 3  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL

As barreiras plásticas ou cavaletes devem ser parafusadas entre si com parafusos M10 x 150 mm e por um

cabo de aço de 8 mm passante em todo comprimento, presos a um mosquetão 100 mm. Para instalação

devem ser observados o posicionamento de acordo como o projeto, alinhamento e distribuição uniforme

com estopo, cabo de aço bem tensionado de forma a obter sua resistência máxima em caso de impacto e

proceder o enchimento com água clorada ou areia lavada. Os serviços são aceitos desde que as condições

de acabamento sejam satisfatórias e o espaçamento entre os cavaletes não apresentem divergência maior

que 5% em relação ao definido em projeto.

1.2.3 COMP. 2  COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO

A tela tapume deve ser fixada em pilares com pregos ou amarrada com arame com o objetivo de manter-se

fixada e mais esticada possível. Tanto a tela quanto os blocos de concreto devem seguir as orientações

posição e espaçamento conforme descrito em projeto afim de garantir a área mínima de isolamento.

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

ESPECIFICAÇÕES

Área destinada à execução dos serviços de apoio e à implantação das instalações provisórias indispensáveis à realização da

construção, tais como alojamento, escritório de campo,  almoxarifado ou depósito, entre outras. 



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema SERVIÇOS ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

ESPECIFICAÇÕES

1.3.1 73672  SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Os serviços compreendem as operações de desmatamento, destocamento e limpeza, nas áreas destinadas à

implantação da obra e naquelas correspondentes aos empréstimos, das obstruções naturais ou artificiais,

porventura existentes, tais como: camada vegetal, arbustos, tocos, raízes, entulhos e eventuais matacões

soltos e de pequeno porte (com volume menor que 2m³ e diâmetro compreendido entre 0,15m e 1,00m). O

desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que seja a sua densidade.

O destocamento compreende as operações de escavação e remoção total dos tocos, na profundidade

indicada pela Fiscalização. Os serviços de desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro inferior a

0,30m e limpeza, serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, em metros quadrados. O

destocamento de árvores de diâmetro igual ou superior a 0,30m, será medido em função das unidades

destocadas, o diâmetro das árvores será apreciado a 1,00m de altura do nível do terreno.

1.3.2 73859/002  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

Corte e remoção de toda a vegetação, qualquer que seja sua densidade, tocos de árvores e raízes com

diâmetro inferior a 0,15m, na profundidade de 20cm, 1,00m, bem como de quaisquer outros objetos e

materiais indesejáveis. Deverá ser executado mediante a utilização de equipamentos adequados,

complementados com o emprego de serviços manuais. O material resultante do processo de limpeza será

removido em conformidade com as determinações da FISCALIZAÇÃO. Caso seja reutilizado posteriormente,

será depositado em áreas que não interfiram no funcionamento das operações sob orientação da

FISCALIZAÇÃO. 

1.4 Título grau 2 DIVERSOS

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos

pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. É exercida

normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais,

gestores administrativos, equipes de medicina e segurança no trabalho, etc.

1.4.2 COMP. ELAB.
 SICRO 

EQUIPAMENTOS 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Mobilização e Desmobilização, compreendem as despesas para transportar, desde sua origem até o local

aonde se implantará o canteiro da obra, os recursos humanos, bem como todos os equipamentos e

instalações (usinas de asfalto, centrais de britagem, centrais de concreto, etc.) necessários às operações

que aí serão realizadas. Estão, também, aí incluídas as despesas para execução das bases e fundações

requeridas pelas instalações fixas e para sua montagem, colocando-as em condição de funcionamento

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR

Execução e controle dos serviços topográficos, tais como: locação e nivelamento e seções transversais, 

delimitação de terreno, determinação de volumes e a emissão das notas de serviço. O Empreiteiro deverá 

assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as referências, efetuar a relocação do 

eixo nas diversas etapas de serviço ou a aviventação de outros

elementos que se fizerem necessários.

2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

A escavação manual deverá ser executada com emprego de mão-de-obra e ferramentas apropriadas, sendo

o material escavado colocado ao lado das cavas abertas para posterior reaproveitamento ou bota-fora. A

escavação manual em solo será medida na cava, por metro cúbico e classificada de acordo com a

Especificação.

2.2 88102  SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014
Servente realizando o carregamento e transportes dos insumos de forma manual, em latas e baldes de 18l,

para a distância de 30m e ou elevação máxima de 9m.



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema SERVIÇOS ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

ESPECIFICAÇÕES

2.3 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)

O material escavado manualmente será depositado em local designado, respeirtando-se a distancia prevista

no serviços de transporte manual, para ser carregado por carregadeira de pneu, nos caminhões basculates.

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Consiste em transporte de material resultado das demolições e escavações, com caminhão basculante 6m³

até o local indicado no projeto ou bota fora especificado pelo fiscal de obra, desde que o mesmo seja

legalizado junto aos orgão competentes e tenha dmt menor  que o indicado em projeto.

3. Título grau 1 DRENAGEM

3.1 83681  SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
Tubo de PVC D=4" com furos de 8 mm feitos a cada 5 cm, introduzido no solo com inclinação de 2%

envolto de material drenante (pedre brita nº 3) em mante geotextil. 

3.2 83729  SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31

A aplicação de mantas geotêxteis em dispositivos de drenagem, gabiões, drenos, enrocamentos,

canais e outros deve atender ao especificado em projeto, e as recomendações dos fabricantes quanto aos

cuidados necessários na aplicação do material. As uniões longitudinais e transversais das mantas de

geotêxteis devem ter sobreposição de 20 cm a 30 cm, ou conforme especificações dos fabricantes. Durante

o desenvolvimento das obras deve ser evitado o tráfego desnecessário de pessoal ou equipamentos sobre a

manta geotextil aplicada, evitando sua danificação. 

3.3 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC

Preparação e regularização da superfície de apoio da entrada d'água, utilizando-se processos manuais e

solos locais ou materiais excedentes da pavimentação; prolongamento dos meios-fios ou sarjetas de aterro,

por deflexão de seus alinhamentos, atendendo ao projeto-tipo considerado; instalação das formas laterais

eventualmente necessárias; lançamento, espalhamento e amassamento do concreto, formando o piso da

entrada d'água. Nesta etapa serão feitos os ajustes necessários ao encaixe com a descida d'água

previamente executada; concretagem da barreira transversal, para o caso de entradas d'água em greide

contínuo; retirada das formas, após período inicial de cura.

3.4 74156/003  SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.

A perfuração é feita com trado curto acoplado a uma haste até a profundidade especificada em projeto,

devendo-se confirmar as características do solo através da comparação com a sondagem mais próxima. A

concretagem é feita através de um funil que tem como finalidade a orientação do fluxo de concreto.

3.5 92792  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 Armação de aço das estaca, considerando corte e dobra conforme projeto.

3.6 92795  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 Armação de aço das estaca, considerando corte e dobra conforme projeto.



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema SERVIÇOS ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

ESPECIFICAÇÕES

3.7 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC

Dispositivos auxiliares implantados nas redes de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação das bocas-de-

lobo à rede coletora e permitir as mudanças de direção, de declividade e dos diâmetros de tubos 

empregados, além de propiciar acesso para efeito de limpeza e inspeção da rede, devendo, para isso, serem 

instalados em pontos convenientes. São constituídos por uma câmara similar à das caixas de ligação e 

passagem, a qual é acoplada uma chaminé protegida por um tampão de ferro fundido.

As etapas executivas são as seguintes: 

Camara do poço de visita: compactação da superfície resultante da escavação das valas da rede coletora, no 

local de instalação do poço de visita; instalação das formas das paredes da câmara e dos tubos da rede 

coletora e/ou conexão à boca-de-lobo; concretagem do fundo, sucedida da concretagem das paredes da 

caixa, com a conseqüente vibração do concreto; retirada das formas das paredes; instalação das formas e 

armaduras da tampa, e concretagem "in loco"; retirada das formas da tampa, através do orifício da chaminé.

Chaminé dos poços de visita.

execução do corpo da chaminé, em alvenaria de tijolos, após a cura do concreto da câmara do poço de 

visita. Utilizar no assentamento argamassa cimento-areia, traço 1:4; pré-moldagem da laje de redução em 

concreto armado, e instalação da mesma

no topo da chaminé; complementação do colarinho da chaminé com alvenaria de tijolos encimada por 

concreto simples, este já ajustado para receber o caixilho do tampão de ferro fundido; execução do 

revestimento interno da chaminé com argamassa cimentoareia, 1:4; instalação do tampão de acesso em 

ferro fundido. Admite-se o emprego de tampão utilizado especificamente em cada localidade, similar ao 

apresentado no projeto-tipo de "Álbum", desde que de mesma qualidade e aprovado pela Fiscalização.

3.8 2003817 SICRO CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO

Dispositivos auxiliares implantados nas redes de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação das bocas-de-

lobo à rede coletora e permitir as mudanças de direção, de declividade e dos diâmetros de tubos 

empregados, além de propiciar acesso para efeito de limpeza e inspeção da rede, devendo, para isso, serem 

instalados em pontos convenientes. São constituídos por uma câmara similar à das caixas de ligação e 

passagem, a qual é acoplada uma chaminé protegida por um tampão de ferro fundido.

As etapas executivas são as seguintes:  Camara do poço de visita: compactação da superfície resultante da 

escavação das valas da rede coletora, no local de instalação do poço de visita; instalação das formas das 

paredes da câmara e dos tubos da rede coletora e/ou conexão à boca-de-lobo; concretagem do fundo, 

sucedida da concretagem das paredes da caixa, com a conseqüente vibração do concreto; retirada das 

formas das paredes; instalação das formas e armaduras da tampa, e concretagem "in loco"; retirada das 

formas da tampa, através do orifício da chaminé.

Chaminé dos poços de visita. execução do corpo da chaminé, em alvenaria de tijolos, após a cura do 

concreto da câmara do poço de visita. Utilizar no assentamento argamassa cimento-areia, traço 1:4; pré-

moldagem da laje de redução em concreto armado, e instalação da mesma no topo da chaminé; 

complementação do colarinho da chaminé com alvenaria de tijolos encimada por concreto simples, este já 

ajustado para receber o caixilho do tampão de ferro fundido; execução do revestimento interno da chaminé 

com argamassa cimentoareia, 1:4; instalação do tampão de acesso em ferro fundido. Admite-se o emprego 

de tampão utilizado especificamente em cada localidade, similar ao apresentado no projeto-tipo de "Álbum", 

desde que de mesma qualidade e aprovado pela Fiscalização.

3.9 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)

O material escavado manualmente será depositado em local designado, respeirtando-se a distancia prevista

no serviços de transporte manual, para ser carregado por carregadeira de pneu, nos caminhões basculates.



 OBRA: GROTA DA ALEGRIA

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema SERVIÇOS ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

ESPECIFICAÇÕES

3.10 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

O transporte do bota-fora compreenderá atividades de transporte e descarga do material nos aterros

indicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes, com percurso previamente

definido e devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e localizados até a distância descrita em projeto. A

empresa CONTRATADA responderá por todos os acidentes de tráfego em que se envolverem veículos

próprios ou de seus subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos

transportes, condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos

caminhões.

3.11 93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

O grau de compactação é aceito desde que não sejam obtidos valores individuais inferiores a 95%, ou os

valores de grau de compactação, analisados estatisticamente para conjuntos de no mínimo 4 e no máximo

10 amostras, através da equação 3 do anexo A, sejam iguais ou superiores a 95%. A geometria é aceita

desde que as dimensões das seções transversais, obtidos após as operações de reaterro, atendam às seções

especificadas no projeto.

3.12 73856/004 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

O dispostitvo deverá ser executado no final da galeria no ponto de desague, sua execução deverá seguir as

recomendações do album de dispositivos de drenagem do dnit.

3.13 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA As caixas de passagem deverão ser executadas conforme indicação de projeto e especificadas em planilha.

4. Título grau 1 CONTENÇÃO

4.1 COMP.4 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA 

= 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.

A tela deverá ser fixada com os grampos, com transpasse de 30 cm sendo aplicado o concreto o mais breve

possível para evitar a corrosão do aço. Devem ser obedecidas as prescrições referentes às classes,

categorias, limpeza, dobramento, emendas, montagem, proteção e tolerâncias da NBR 6118(4). Devem ser

tomadas precauções especiais na colocação da armadura, seja sob a forma de barras ou telas, visando

evitar a criação de áreas congestionadas. A colocação da armadura deve levar esse fato em conta para que

seja evitada a formação de bolsões de areia atrás das barras. O cobrimento da armadura deve estar entre

os valores prescritos pela NBR 6118(4). Deve-se deixar um espaço mínimo de 1 cm entre a armadura de

reforço e a superfície de concreto preparada, de modo a permitir o preenchimento deste espaço com o

material projetado. A armadura deve ser adequadamente fixada de modo a manter-se na posição de projeto

durante as operações de projeção. As pastilhas ou espaçadores da armadura não devem ser dispostos

diretamente sob a armadura, o que enfraqueceria a seção, mas sob uma barra adicional de menor

diâmetro, disposta transversalmente à armadura de reforço. Após a projeção deve ser evitado todo

movimento ou deslocamento da armadura para que não advenham defeitos na região recém concretada. 


4.2 91069 SINAPI
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

Para a aplicação do concreto projetado a superfície que servirá de base deve ser devidamente preparada,

retirando-se eventuais concentrações de bolor, óleos e graxas, material solto e poeira, devendo-se utilizar

nessa operação jato de areia. Após a preparação faz-se a umectação da superfície. Depois de umedecida

projeta-se uma argamassa de cimento, areia e água, formando uma camada de pequena espessura, a fim

de formar um berço sobre o qual se possa projetar a mistura com agregado graúdo e baixo teor de água,

sem o perigo de que se produza reflexão excessiva. Em seguida aplicam-se camadas de concreto de, no

máximo, 50 mm cada, com intervalo entre elas de 6 a 12 horas, de acordo com o tipo de cimento e dos

aditivos empregados. Devem ser tomadas precauções especiais na colocação da armadura, seja sob a forma

de barras ou telas, visando evitar a criação de áreas congestionadas. A colocação da armadura deve levar

esse fato em conta para que seja evitada a formação de bolsões de areia atrás das barras. Observar notas

do projeto.
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4.3 93965 SINAPI
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

A escavação deverá atender às necessidades de implantação dos grampos em cada nível e a estabilidade

geral do maciço. Em princípio, retirar até 50 cm do material deslizado, abaixo do nível dos grampos a

executar em cada etapa de escavação. Retornar as escavações somente após conclusão do trecho anterior

de solo grampeado. Quando ocorrer material instável, a escavação deve ter extensão limitada. A perfuração

para colocação dos grampos deve ser feito furos com diametro mínimo de 10 cm em solo e 7,5 cm em

rocha, se ocorrer, deverão ser utilizados equipamentos rotativos com sistema de limpeza com água ou ar.

Caso ocorra material instável o furo deverá ser revestido até a injeção do grampo. Os grampos deveráo ser

protegidos por pintura anticorrosiva. Os grampos deverão utilizar centralizadores nas posições indicadas

para garantir o cobrimento de projeto. A injeção da bainha de baixo para cima com tubo recuperável deverá

ser realizada após a inserção da barra. É prevista uma fase de injeção com obtyurador simples em tubo

plástico manchetado. Caso o grampo seja ensaiado, a 2ª fase de injeção deverá ser realizada somente nos

grampos ensaiados pleo segundo tubo plástico (espaguete manchetado). 

4.4 95967  SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

Serviços Técnicos Especializados, composta por um engenheiro pleno e um encarregado geral, o que não 

ocorre na maioria das composições do SINAPI. Em serviços especializados, como execução de grampos e 

tirantes, fundações profundas e Estruturas de contenção, há necessidade em campo da presença de um 

engenheiro e de um encarregado, específicos para o serviço.

5. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Proteção vegetal com o fim de preservar as áreas expostas da encosta e áreas de ocorrências de materiais 

explorados, protegendo-as dos processos erosivos e atenuando a agressão ao meio-ambiente. Antes do 

plantio da grama o terreno deve ser convenientemente preparado, com a retirada de todos materiais 

estranhos (pedras, torrões, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir: revolvimento e/ou 

escarificação do solo; nivelamento do terreno no greide ou seção transversal; drenagem da área; camada 

de terra vegetal; tratamento do solo contra pragas e doenças, quando necessário; incorporação de 

adubação química ou orgânica, quando necessário, se necessário.

O controle exercido pela Fiscalização será visual, objetivando o cumprimento destas Especificações ou 

outras indicadas no projeto.

5.2 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA
Serviço é composto pelo fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e todos os 

equipamentos de limpeza necessários, de acordo com as superfícies a serem limpas.




