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RESUMO DO ORCAMENTO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA
ITEM SERVICOS VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$118.908,48
2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$28.229,78
3 DRENAGEM R$61.609,86

4, CONTENCAO

R$863.764,06

5. |SERVICOS COMPLEMENTARES R$14.462,82
TOTAL GERAL (com BDI) 1.086.975,00
VALOR DO BDI (20,93%) °
VALOR DO BDI (27,46%) 234.178,04
852.796,95

TOTAL GERAL (sem BDI)
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: GROTA DA ALEGRIA BDI SERVICO = 27,46% DATA BASE: SETEMBRO/17
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM

121

10775 SINAPL DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00 | R$ 730,00 200,46 | R$ 930,46 | R$ 3.721,83 0.34%
)
112 10778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO MES 4,00 | R$ 912,50 250,57 | R$ 1.163,07 | RS 4.652,29
E 1 MICTORIO 0,43%
i
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 2
113 10776 SIANPI SANITARIO - AMOXARIFADO MES 4,00 | R$ 570,31 156,61 | R$ 726,92 | R$ 2.907,67 0.27%
2

73672

SINAPI

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS

M2

416,00

0,30

0,08

R$

0,38

COMP. 1 COMPOSIGAO | SINALIZAGAO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLASTICO (INCLUSIVE ILUMINAGAO) M 80,00 | R$ 12,16 3,34 |R$ 15,50 | R$ 1.239,93
0,11%
122 COMP. 3 COMPOSIGAO | SINALIZAGAO COM CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL UND 110,00 | R$ 2,74 0,75 | R$ 3,49 | R$ 384,16 0,04%
,04%
123 COMP. 2 COMPOSIGAO | TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO M 150,00 | R$ 14,73 4,04 | R$ 18,77 | R$ 2.816,23 0,26%
,26%

159,07

0,01%

73859/002

SINAPI

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

M2

1.157,00

0,95

0,26

R$

1,21

1.400,98

0,13%

141 COMP. ELAB. BASE SINAPI ADMINISTRAGCAO LOCAL MES 4,00 | R$ 10.252,40 2.81531 | R$ 13.067,71 | R$ 52.270,84 4,81%
142 COMP. ELAB. EQUI?’f:SNTOS MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 2,00 | R$ 4.917,75 1.350,42 | R$ 6.268,17 | R$ 12.536,34 1L15%
143 73686 SINAPL LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR M2 1.157,00 | R$ 20,58 5,65 | R$ 26,23 | R$ 30.349,68 2,79%
144 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,00 | R$ 317,23 87,11 | R$ 404,34 | R$ 6.469,46

0,60%
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: GROTA DA ALEGRIA BDI SERVICO = 27,46% DATA BASE: SETEMBRO/17
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%
Item Codigo Sistema Discriminago Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untario ¢/ BDI Valor total %

21 93358 SINAPT ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 289,25 | R$ 47,39 13,01 | R$ 60,40 | R$ 17.471,71 Lot
61%
22 88102 SINAPT TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 L 289.251,00 | R$ 0,02 0,01 | RS 0,03 |R$ 7.373,59 0.68%
,68%
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
2. !
s 74010/001 SINAPL SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%) M3 289,25 | R$ 1,50 041 | Rs 191 | R$ 553,02 00590
,05%
24 72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 2.314,01 | R$ 0,9 0,26 | R$ 1,22 | R$ 2.831,46 0.26%
,26%
a1 83681 SINAPT TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAQ M 534,00 | R$ 15,83 435 | R$ 20,18 |R$ 10.774,47
0,99%
32 83729 SINAPT FORNECIMENTO / INSTALAGKO DE MANTA BIDIM RT - 31 M2 275,85 | R$ 14,90 4,00 | R$ 18,99 |R$ 5.238,82
0,48%
a3 2003403 SICRO DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC M 67,00 | R$ 321,32 88,23 | R$ 409,55 | R$ 27.440,15
2,52%
34 74156/003 SINAPT ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO. M 81,00 | R$ 36,95 10,15 | R$ 47,10 | R$ 3.814,81
0,35%
. 62799 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. ‘ 2851 | RS 470 129 | rs 599 | R 170,79
AF_12/2015 0.02%
,
% 62705 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. . 232,65 | R 388 1,07 | Rs 4,95 | R$ 1.151,55
AF_12/2015 0.11%
,
a7 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC m 178,00 | R$ 34,02 9,34 | R$ 43,36 | R$ 7.718,42 1%
,71%
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
38 ‘
74010/001 SINAPT SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%) M3 131,10 | R§ 1,50 041 | R$ 1,91 | R$ 250,65 0,02%
39 72887 SINAPT TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.363,44 | R$ 0,9 0,26 | R$ 1,22 | R$ 1.668,33
0,15%
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: GROTA DA ALEGRIA BDI SERVICO = 27,46% DATA BASE: SETEMBRO/17
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%
Item Codigo Sistema Discriminago Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untario ¢/ BDI Valor total %
310 83450 SINAPL CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 8,00 | R$ 331,66 91,07 | R$ 422,73 | R$ 3.381,87 0,31%
,31%
x FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
41 COMP.4 COMPOSICAO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. M2 1.157,00 | R$ 69,00 18,95 | R$ 87,94 | R$ 101.751,01
9,36%
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
42 91069 SINAPL INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M3/H DE M2 1.157,00 | R$ 68,73 18,87 | R$ 87,60 | R$ 101.356,97
CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA) o
9,32%
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,
3 93965 SINAPL DIAMETRO DE 7 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 M 471600 | R$ 101,14 27,77 | R$ 128,91 | R$ 607.953,92
55,93%
SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES PROFUNDAS E
44 X
95967 SINAPI ESTRUTURAS DE CONTENGAO H 400,00 | R$ 103,37 28,39 | R$ 131,76 | R$ 52.702,16
4,85%
5.1 74236/001 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.020,00 | R$ 9,06 2,49 | R$ 11,55 | R$ 11.778,83 1,08%
,08%
52 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.157,00 | R$ 1,82 0,50 | R$ 2,32 |R$ 2.683,99 0,25%
,25%
TOTAL GERAL (com BDI) | R$ 1.086.975,00
VALOR DO BDI (20,93%) | R =
20, IR 100,00%
VALOR DO BDI (27,46%) | RS 234.178,04
TOTAL GERAL (sem BDI) | R$ 852.796,95
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CANTEIRO DE OBRA

MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA

13 ACESSO DA OBRA

ACESSO A AREA DA INTERVENGCAO

104,00

416,00

LIMPEZA DA AREA DE INTERVENCAO

81,00

14,28

1.157,00

Periodo da Obra

4
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MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA

1.157,00

AREA 01 81,00 14,28 0,20 1.157,00 289,25
DMT 1.25
Esca ta fora 289.251,00 -

289,25 |
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MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA

CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DO PROJETO 534,00 534,00

3.2 83729 SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAGAO DE MANTA BIDIM RT - 31 M2 275,85
ENVOLVE O DHP 534,00 0,40 213,60
GEOCOMPOSTO DRENANTE 415,00 0,15 62,25

CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DO PROJETO 67,00 67,00

CONFORME PROJETO 27 3,00 81,00
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MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA

AREA 01

27

28,51

AREA 01

27

232,85

CONFORME QUADRO RESUMO DE MATERIAIS DO PROJETO

178,00

178,00

MATERIAIS ESCAVADOS CALALETAS MEIA CANA 178,00 0,10 17,80 17,80
MATERIAIS ESCAVADOS ESCADAS 67,00 1,28 85,76 85,76
ESCAVACAO DAS BROCAS 81,00 0,34 27,54 27,54

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COl

185,12

891,90

13

286,42
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MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA

CONFORME PROJETO 8,00

8,00

CONFORME PROJETO

1.157,00

CONFORME AREA DE TELA

1.157,00
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MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: GROTA DA ALEGRIA

CONFORME PROJETO 4716,00 4.716,00

5 HIDIA 80 400,00

E

AREA TOTAL MENOS A AREA DO SOLO GRAMPEADO 60,00 17,00 1020,00 1.020,00

AREA TOTAL 1.157,00
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MES 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL GERAL
CODIGO
SERVICO PS V'(A;;))R PS V'(A;IQ';R PS V(Aé'$O)R PS V(Aé'$O)R PS V'(AIIQ';R
1 SERVIGOS PRELIMINARES 30,00% 35.672,55 |  30,00% 35.672,55 |  30,00% 35.672,55 10,00% 11.890,85 100,00% 118.908,48
O -
g 2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 50,00% 1411489 | 30,00% 846893 |  10,00% 2.822,98 10,00% 2.822,98 100,00% 28.229,78
? _
o} 3 DRENAGEM 10,00% 6.160,99 30,00% 18.482,96 30,00% 18.482,96 30,00% 18.482,96 100,00%, 61.609,86
b} .
g 4. |CONTENGAO 15,00% 129.564,61 |  25,00% 21594101 |  30,00% 259.129,22 30,00% 259.129,22 100,00% 863.764,06
)U> 5. SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% - 10,00% 1.446,28 40,00% 5.785,13 50,00% 7.231,41 100,00% 14.462,82
2
§ - - - - 0,00% -
> - - - - 0,00% -
- - - - 0,00% -
- - - - 0,00% -
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 17,07% 25,76% 29,61% 27,56%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 17.07% 42,83% 72,44% 100,00% 1.086.975.00
VALOR SIMPLES : R$ (1.000) 185.513,03 280.011,73 321.892,83 299.557,41
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) 185.513,03 465.524,76 787.417,59 1.086.975,00

DHIFONVNIH ODISId YINVIOONOHD

Notas :

1 - PS = Percentual mensal de servico, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas

medicBes para andlise do cronograma.

2 - PGS = sera a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato sera igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma devera fornecer as folhas que forem necesséarias.

5 - Os servicos deverao ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orgamento.
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LOCAL: MACEIO - ALAGOAS

COMPOSICOES DE PRECOS ANALITICAS

A
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DATA BASE: SETEMBRO/17

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,05
0,05 2,07
13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM UN 41,5
83468 0,06 0,53
SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,94
939 SINAPI INSUMO 0,5 0,61
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1,22
1523 SINAPI INSUMO CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 0,031 6,97
8953) M3 225,14
0,05 0,92
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,54
4815 SINAPI INSUMO 0,06 0,30
BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 5,04
0,05 0,59
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,98

4417 SINAPI INSUMO SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,65
1 2,29
37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 2,29
0,02 0,19
5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 9,70
0,2 2,39
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,98
A 0,03 7,73
94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 257,87
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DATA BASE: SETEMBRO/17

5213883 SICRO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M - UTILIZAGAO DE 200 VEZES

88316 SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7156 SINAPI INSUMO TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/MW), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAGAMENTO DA "2 16,05 311 9,92
MALHA = 10 X 10 CM.
92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 4,17 0,81 3,38
0,4 6,12
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,3
0,8 9,58
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,98
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OBRA: GROTA DA ALEGRIA
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS
Discriminagao Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untario ¢/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAGAO
EX?CUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,
DIAMETRO DE 7 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. M 4.716,00 | R$ 101,14 27,77 | R$ 128,91 | R$ 607.953,92 55,93% 55,93% B
AF_05/2016
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. M2 1.157,00 | R$ 69,00 18,95 | R$ 87,94 | R$ 101.751,01 9,36% 65,29% B
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M3/H DE M2 1.157,00 | R$ 68,73 18,87 | R$ 87,60 | R$ 101.356,97 9,32% 74,62% B
CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)
SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES PROFUNDAS E o
ESTRUTURAS DE CONTENCAO H 400,00 | R$ 103,37 28,39 | R$ 131,76 | R$ 52.702,16 4,85% 79,46% B
ADMINISTRAGAO LOCAL MES 4,00 | R$ 10.252,40 2.815,31 | R$ 13.067,71 | R$ 52.270,84 4,81% 84,27% C
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR M2 1.157,00 | R$ 20,58 5,65 | R$ 26,23 | R$ 30.349,68 2,79% 87,07% [«
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC M 67,00 | R$ 321,32 88,23 | R$ 409,55 | R$ 27.440,15 2,52% 89,59% [«
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 289,25 | R$ 47,39 13,01 | R$ 60,40 | R$ 17.471,71 1,61% 91,20% C
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 2,00 | R$ 4.917,75 1.350,42 | R$ 6.268,17 | R$ 12.536,34 1,15% 92,35% [
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.020,00 | R$ 9,06 2,49 | R$ 11,55 | R$ 11.778,83 1,08% 93,43% c
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO M 534,00 | R$ 15,83 4,35 | R$ 20,18 | R$ 10.774,47 0,99% 94,43% C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC m 178,00 | R$ 34,02 9,34 | R$ 43,36 | R$ 7.718,42 0,71% 95,14% C
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 L 289.251,00 | R$ 0,02 0,01 | R$ 0,03 | R$ 7.373,59 0,68% 95,81% c
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,00 | R$ 317,23 87,11 | R$ 404,34 | R$ 6.469,46 0,60% 96,41% C
FORNECIMENTO / INSTALAGAO DE MANTA BIDIM RT - 31 M2 275,85 | R$ 14,90 4,09 | R$ 18,99 | R$ 5.238,82 0,48% 96,89% C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO MES 4,00 | R$ 912,50 250,57 | R$ 1.163,07 | R$ 4.652,29 0,43% 97,32% c
E 1 MICTORIO
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 3.677,45 | R$ 0,96 0,26 | R$ 1,22 | R$ 4.499,78 0,41% 97,73% c
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CURVA ABC
OBRA: GROTA DA ALEGRIA
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS
Discriminagao Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untario ¢/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAGAO
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO. M 81,00 | R$ 36,95 10,15 | R$ 47,10 | R$ 3.814,81 0,35% 98,08% C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 2, o,
DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00 | R$ 730,00 200,46 | R$ 930,46 | R$ 3.721,83 0,34% 98,43% C
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 8,00 | R$ 331,66 91,07 | R$ 422,73 | R$ 3.381,87 0,31% 98,74% C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 2, o,
SANITARIO - AMOXARIFADO MES 4,00 | R$ 570,31 156,61 | R$ 726,92 | R$ 2.907,67 0,27% 99,01% C
TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO M 150,00 | R$ 14,73 4,04 | R$ 18,77 | R$ 2.816,23 0,26% 99,26% [
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.157,00 | R$ 1,82 0,50 | R$ 2,32 | R$ 2.683,99 0,25% 99,51% C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.157,00 | R$ 0,95 0,26 | R$ 1,21 | R$ 1.400,98 0,13% 99,64% C
SINALIZAGAO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLASTICO (INCLUSIVE ILUMINAGAO) M 80,00 | R$ 12,16 3,34 | R$ 15,50 | R$ 1.239,93 0,11% 99,75% [
iglezE/ ZEUIIDSOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 232,85 | R$ 3,88 1,07 | R$ 4,95 | R$ 1.151,55 0,11% 99,86% [
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA o,
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%) M3 42035 | R$ 150 041 | R$ 191 | R$ 803,67 0,07% 99,93% ¢
SINALIZAGAO COM CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL UND 110,00 | R$ 2,74 0,75 | R$ 349 | R$ 384,16 0,04% 99,97% C
igk:’; onll);)BRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 2851 | R$ 4,70 1,29 | R 599 | RS 170,79 0,02% 99,99% ¢
IE)SE_?;’IIAR'I/;/;MENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE M2 416,00 | R$ 030 0,08 | R$ 038 | rs 159,07 0,01% 100,00% ¢
TOTAL GERAL (com BDI) | R$ 1.086.975,00 100,00%
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Pl UM NOVO TEMPO —
PREFEITURA DE MACEIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE MACEIO
OBRA: GROTA DA ALEGRIA
DATA BASE: SETEMBRO/17
CUSTO DE ADMINISTRACAO LOCAL
Valor MO + Encargo
Descricao Unidade Valor MO (R$) |Social (47,21%) Quantidade Custo Total (R$)
(R$)
Obra de Grande Porte - Nivel 1 Efetivo Me»(*) 60
Equipe Administrativa (***)
Engenheiro Junior ud 11.750,08 17.297,29 0,00 0,00
Mestre de Obras ud 4.181,77 6.155,98 0,60 3.693,59
Almoxarife ud 2.265,62 3.335,22 0,50 1.667,61
Vigia ud 1.661,30 2.445,60 2,00 4.891,20
PRECO TOTAL (R$) 10.252,40

CUSTO TOTAL MENSAL (R$) 10.252,40

Obs:

(***) Custos obtidos s&o de tabelas referénciais SINAPI e DNIT.

Conforme as Diretrizes do Acordédo do TCU
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
ITEM DISCRIMINACAO UNID  QUANTIDADE [ DMT | PESO | MOMENTO | CONSUMO | CUSTO | CUSTOTOTAL | opgppyacdEs
(km) | (ton) |(tonxkm) |(litros/km) (RS) (R$)
CODIGO VEICULOS LEVES E CAMINHOES COMUNS Combustivel
E400 Caminh&o basculante 5 m? (8,8 t) und - 20,00 0,41 3,19 0,00
E402 Caminh3o carroceria de madeira 15 t und 1,00 20,00 0,53 3,19 33,81
E403 Caminhdo basculante 6 m*® (10,5 t) und 4,00 | 20,00 0,50 3,19 127,60
E404 Caminhdo basculante 10 m3 (15 t) und 1,00 | 20,00 0,52 3,19 33,18
E407 Caminhdo tanque 10.000 | und - 40,70 0,52 3,19 0,00
E409 Caminh3o carroceria fixa9 t und - 20,00 0,50 3,19 0,00
E412 Automovel até 100 HP und 1,00 | 20,00 0,14 3,94 11,03
E416 Veiculo leve - pick up (4 x 4) und 1,00 | 20,00 0,18 3,94 14,18
E432 Caminhdo basculante 14 m3 (20 t) und - 20,00 0,91 3,19 0,00
E433 Caminh3o basculante 6 x 4 para rocha 12 m* (18 t) und - 20,00 0,90 3,19 0,00
E434 Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - ¢/ guindauto 6 t x m und 1,00 | 20,00 0,47 3,19 29,91
SUB-TOTAL TOTAL 249,71
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANTIDADE omT PESO | MOMENTO | CONSUMO CcusTo CUSTO TOTAL OBSERVACOES
(km) | (ton) [ (tonxkm) |(litros/km) (RS) (RS)
cODIGO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE R$ (Ton.xKm)
E001 Trator de esteiras D4E-PS/4A - com lamina und 1,00 | 25,00 9,77 244,25
E006 Motoniveladora Caterpillar 120G und - 25,00 11,32 0,00
E007 Trator agricola 80 a 115 HP und - 25,00 4,93 0,00
EO010 Carregadeira de pneus 3,10 m? und 2,00 | 25,00 16,26 813,00
EO11 Retroescavadeira MF-86HD und 2,00 | 25,00 5,65 282,50
E013 Rolo compact. pé de carneiro autoprop. 11,25 t und - 25,00| 11,24 0,00
E062 Escavadeira hidrdulica Caterpillar 320L - cap. 1,7 m? und 1,00 | 25,00 31,50 787,50
E105 Rolo compactador SP 8000 de pneus autopr. 21 t und - 25,00 8,20 0,00
E114 Vibroacabadora de asfalto VDA-206 sobre pneus und - 25,00 4,26 0,00
E117 Rolo compact. RT82H estat. Tandem autoprop. 8,9 t und - 25,00 8,30 0,00
E139 Rolo compactador CA25 liso autop. vibrat. und - 25,00| 25,40 0,00
E501 Grupo gerador 36/40 KVA und 1,00 | 25,00 1,20 30,00
E503 Grupo gerador 164/180 KVA und 25,00 2,30 0,00
E908 Maquina para pintura - demarcagdo de faixas autop. und - 25,00 2,30 0,00
E914 Compactador manual - placa vibratdria ¢/ motor und 3,00 | 25,00 0,40 30,00
2.254,25
CUSTO DO TRANSPORTE T/KM
Transp.comercial ¢/ carroceria rodov. Paviment Tkm 1,00 0,98
SUB-TOTAL 0,98 X 2.254,25 2.209,17 X 2
TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 4.917,75
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DETALHAMENTO DO BDI CONFORME ACORDAO TCU 2622/2013
TIPO DE OBRAS: CONSTRUCAO DE RODOVIAS
Item Minimo Médio Maximo
Seguro + Garantia-S+G 0,32% 0,40% 0,74%
Risco - R 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras - DF 1,02% 1,11% 1,21%
Administracéo Central - AC 3,80% 4,01% 4.67%
Lucro-L 6,64% 7,30% 8,69%
Taxa da somatdria das despesas indiretas (AC + S + R) 4,97%
Seguro + Garantia: 0,40%
Risco: 0,56%
Administracao Central: 4,01%
4,97%
Taxa representativa das despesas financeiras DF: 1,11%
Despesas Financeiras adotada: 1,11%
Taxa representativa do lucro L: 7,30%
Lucro adotado: 7,30%
Taxa representativa da incidéncia de impostos I: 10,65%
CPRB: 4,50%
ISS: 2,50%
COFINS: 3,00%
PIS: 0,65%
10,65%

BDI=[(1+(AC+S+G+R)x))x(1+DF)x(1+L) -1] x 100

BDI =

(1-1)
27,46
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO CONFORME ACORDAO TCU 2622/2013
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Item Minimo Médio Maximo
Seguro + Garantia-S+G 0,30% 0,48% 0,82%
Risco - R 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras - DF 0,85% 0,85% 1,11%
Administracéo Central - AC 1,50% 3,45% 4,49%
Lucro-L 3,50% 511% 6,22%
Taxa da somatdria das despesas indiretas (AC + S + R) 4,78%
Seguro + Garantia: 0,48%
Risco: 0,85%
Administracdao Central: 3,45%
4,78%
Taxa representativa das despesas financeiras DF: 0,85%
Despesas Financeiras adotada: 0,85%
Taxa representativa do lucro L: 5,11%
Lucro adotado: 511%
Taxa representativa da incidéncia de impostos I: 8,15%
CPRB: 4,50%
ISS:
COFINS: 3,00%
PIS: 0,65%
8,15%

BDI=[(1+(AC+S+G+R)x))x(1+DF)x(1+L) -1] x 100

BDI =

(1-1)
20,93
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COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10% Ndo incide 18,10% Ndo incide
B2 Feriados 4,69% N3o incide 4,69% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%
B4 132 Salario 10,91% 8,33% 10,91% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,03% N3o incide 2,03% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,23% 6,28% 8,23% 6,28%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 45,83% 16,03% 45,83% 16,03%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,77% 3,64% 4,77% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,27% 0,21% 0,27% 0,21%
c3 Férias Indenizadas 4,82% 3,68% 4,82% 3,68%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,60% 3,52% 4,60% 3,52%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,86% 11,36% 14,86% 11,36%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,69% 16,87% 5,90%
- Reincidéhcia d? _Grupo A_sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 0,43% 0,33% 0,48% 0,37%
sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 8,13% 3,02% 17,35% 6,27%
TOTAL(A+B+C+D) 85,62% 47,21% 114,84% 70,46%
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OBRA: GROTA DA ALEGRIA
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS

PLANILHA DE QUANTIDADES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM

- AMOXARIFADO

1.1.1 10775 SINAPI DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00

112 10778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MES 4,00
MICTORIO

113 10776 SIANPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 4,00

121 COMP. 1 COMPOSICAO  |SINALIZAGAO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLASTICO (INCLUSIVE ILUMINAGAO) M 80,00
122 COMP. 3 COMPOSICAO  |SINALIZACAO COM CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL UND 110,00
123 COMP. 2 COMPOSICAO | TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO M 150,00
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OBRA: GROTA DA ALEGRIA
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS

PLANILHA DE QUANTIDADES

Item Codigo Sistema Discriminacao Und. Quantidade
134 73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 416,00
132 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.157,00

93358

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

14.1 COMP. ELAB. BASE SINAPI ADMINISTRAGAO LOCAL MES 4,00
142 COMP. ELAB SICRO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 2,00
' ' EQUIPAMENTOS !
143 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR M2 1.157,00
144 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 16,00

289,25

88102

SINAPI

TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014

289.251,00
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OBRA: GROTA DA ALEGRIA
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS

PLANILHA DE QUANTIDADES

Item Codigo Sistema Discriminacao Und. Quantidade
23 74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE M3 28925
’ PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%) !
24 72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 2.314,01

AF_12/2015

3.1 83681 SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO M 534,00
3.2 83729 SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAGAO DE MANTA BIDIM RT - 31 M2 275,85
33 2003403 SICRO DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC M 67,00
34 74156/003 SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO. M 81,00
35 92792 SINAPI E(FDE'I'ZEZEMDSOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 28,51
36 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 232,85
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PLANILHA DE QUANTIDADES
OBRA: GROTA DA ALEGRIA

LOCAL: MACEIO - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminacao Und. Quantidade

37 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC m 178,00

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

38 74010/001 SINAPL PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%) M3 131,10
3.9 72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1.363,44
3.10 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 8,00

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO

4 COMP.4 COMPOSIGAO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.

M2 1.157,00

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINACAO
42 91069 SINAPI MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. M2 1.157,00
AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)
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OBRA: GROTA DA ALEGRIA
LOCAL: MACEIO - ALAGOAS

PLANILHA DE QUANTIDADES

5.1

74236/001

SINAPI

ESTRUTURAS DE CONTENGAO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Item Codigo Sistema Discriminacao Und. Quantidade
43 93965 SINAPI EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, M 4.716.00
’ DIAMETRO DE 7 CM, PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 e
4 95967 SINAPI SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES PROFUNDAS E H 400,00

M2

1.020,00

52

9537

SINAPI

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

1.157,00
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00 Emissao Inicial Nov. 2017

Rev. Modificagdo Data Elaborado Verificado Aprovado
» e
a \ty - k.::.,i. PREFEITURA DE
_ CONCREMAT  |Z2] MACEIO
engenharia AR a0
Coord. Do Projeto CREA Autor Proj. / Resp. Técnico
Coord. Do Contrato CREA
Cliente Secretaria
PREFEITURA DE MACEIO SEMINFRA
Projeto Secretaria Solicitante
GROTA DA ALEGRIA SEMINFRA
Localizacao
MACEIO/AL
Formato Data Especialidade / Subespecialidade
A OuTLRROf0L7 INFRAESTRUTURA
Coord. Projeto Rubrica Especificagao do documento
ESPECIFICACOES
Coord. Contrato Rubrica Tipo de obra Classe geral do projeto
CONSTRUCAO PROJETO BASICO
Autor Projeto Rubrica Substitui a Substituida por
CONTRATO N° Codificagdo
207/2017 236.01-GAL-PB-ET-X00-01DEO1-R00
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ESPECIFICAGOES
OBRA: GROTA DA ALEGRIA

LOCAL: MACEIO - ALAGOAS

111 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

112 10778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO Area destinada & execugio dos servios de apoio e & implantacdo das instalades proviscrias indispensaveis & realizacéo da
o 4 4 4 i ’ 4 4 " construgdo, tais como alojamento, escritdrio de campo, almoxarifado ou depdsito, entre outras.

113 10776 SIANPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO

Para sinalizacdo de vias com cone de PVC, devem ser observados o posicionamento adequado do cone de
acordo com o projeto de sinalizagdo de emergéncia ou normas de seguranga bem como a situagdo da
topografia e geometria local de forma a garantir a adequada visibilidade do cone. Os servigos sdo aceitos
desde que as condigdes de

121 COMP. 1 COMPOSIGAO  [SINALIZAGAO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLASTICO (INCLUSIVE ILUMINAGAO)

As barreiras plasticas ou cavaletes devem ser parafusadas entre si com parafusos M10 x 150 mm e por um
cabo de ago de 8 mm passante em todo comprimento, presos a um mosquetdo 100 mm. Para instalagdo
devem ser observados o posicionamento de acordo como o projeto, alinhamento e distribuigdo uniforme
122 COMP. 3 COMPOSIGAO  |SINALIZAGAO COM CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL com estopo, cabo de aco bem tensionado de forma a obter sua resisténcia maxima em caso de impacto e
proceder o enchimento com agua clorada ou areia lavada. Os servigos sdo aceitos desde que as condigbes
de acabamento sejam satisfatdrias e o0 espagamento entre os cavaletes ndo apresentem divergéncia maior
que 5% em relagdo ao definido em projeto.

A tela tapume deve ser fixada em pilares com pregos ou amarrada com arame com o objetivo de manter-se
123 COMP. 2 COMPOSIGAO | TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO fixada e mais esticada possivel. Tanto a tela quanto os blocos de concreto devem seguir as orientagdes
posicdo e espacamento conforme descrito em projeto afim de garantir a area minima de isolamento.
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Codigo

73672

Sistema

SINAPI

SERVICOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

ESPECIFICAGOES

Os servigos compreendem as operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza, nas areas destinadas a
implantagdo da obra e naquelas correspondentes aos empréstimos, das obstrugdes naturais ou artificiais,
porventura existentes, tais como: camada vegetal, arbustos, tocos, raizes, entulhos e eventuais mataces
soltos e de pequeno porte (com volume menor que 2m3 e didmetro compreendido entre 0,15m e 1,00m). O
desmatamento compreende o corte e a remogdo de toda a vegetagdo, qualquer que seja a sua densidade.
O destocamento compreende as operagdes de escavagdo e remogdo total dos tocos, na profundidade
indicada pela Fiscalizagdo. Os servigos de desmatamento, destocamento de arvores de didmetro inferior a
0,30m e limpeza, serdo medidos em fungdo da éarea efetivamente trabalhada, em metros quadrados. O
destocamento de arvores de didmetro igual ou superior a 0,30m, serd medido em fungdo das unidades
destocadas, o didmetro das arvores sera apreciado a 1,00m de altura do nivel do terreno.

73859/002

COMP. ELAB.

SINAPI

BASE SINAPI

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

ADMINISTRAGAO LOCAL

Corte e remogao de toda a vegetagao, qualquer que seja sua densidade, tocos de arvores e raizes com
didmetro inferior a 0,15m, na profundidade de 20cm, 1,00m, bem como de quaisquer outros objetos e
materiais indesejaveis. Devera ser executado mediante a utilizagdo de equipamentos adequados,
complementados com o emprego de servicos manuais. O material resultante do processo de limpeza sera
removido em conformidade com as determinacdes da FISCALIZACAO. Caso seja reutilizado posteriormente,

sera depositado em dareas que ndo interfiram no funcionamento das operacdes sob orientagdo da
FISCAI T7ACRO

A administragdo local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos
pelo executor no local do empreendimento e indispensaveis ao apoio e & condugdo da obra. E exercida
normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais,
gestores administrativos, equipes de medicina e seguranga no trabalho, etc.

COMP. ELAB.

SICRO
EQUIPAMENTOS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

Mobilizagdo e Desmobilizagdo, compreendem as despesas para transportar, desde sua origem até o local
aonde se implantard o canteiro da obra, os recursos humanos, bem como todos os equipamentos e
instalacBes (usinas de asfalto, centrais de britagem, centrais de concreto, etc.) necessarios as operacbes
que ai serdo realizadas. Estdo, também, ai incluidas as despesas para execugdo das bases e fundagdes
requeridas pelas instalagOes fixas e para sua montagem, colocando-as em condigdo de funcionamento

21

73686

93358

SINAPI

SINAPI

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

Execugdo e controle dos servigos topograficos, tais como: locagdo e nivelamento e segdes transversais,
delimitacdo de terreno, determinagdo de volumes e a emissdo das notas de servico. O Empreiteiro devera
assegurar, as suas expensas, a protegdo e a conservagdo de todas as referéncias, efetuar a relocagdo do
eixo nas diversas etapas de servigo ou a aviventagdo de outros

elementos aue se fizerem necessarios.

A escavacdo manual deverd ser executada com emprego de mdo-de-obra e ferramentas apropriadas, sendo
0 material escavado colocado ao lado das cavas abertas para posterior reaproveitamento ou bota-fora. A
escavacdo manual em solo serd medida na cava, por metro clbico e classificada de acordo com a
Especificacdo.

22

88102

SINAPI

TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014

Servente realizando o carregamento e transportes dos insumos de forma manual, em latas e baldes de 18I,
para a distancia de 30m e ou elevacdo maxima de 9m.
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74010/001

SINAPI

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)

O material escavado manualmente sera depositado em local designado, respeirtando-se a distancia prevista
no servigos de transporte manual, para ser carregado por carregadeira de pneu, nos caminhdes basculates.

72887

83681

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

Consiste em transporte de material resultado das demoligdes e escavagdes, com caminhdo basculante 6m3
até o local indicado no projeto ou bota fora especificado pelo fiscal de obra, desde que o mesmo seja
legalizado junto aos orgdo competentes e tenha dmt menor que o indicado em projeto.

Tubo de PVC D=4" com furos de 8 mm feitos a cada 5 cm, introduzido no solo com inclinagdo de 2%
envolto de material drenante (pedre brita n® 3) em mante geotextil.

83729

SINAPI

FORNECIMENTO / INSTALAGAO DE MANTA BIDIM RT - 31

A aplicagdo de mantas geotéxteis em dispositivos de drenagem, gabides, drenos, enrocamentos,

canais e outros deve atender ao especificado em projeto, e as recomendagdes dos fabricantes quanto aos
cuidados necessarios na aplicagdo do material. As unides longitudinais e transversais das mantas de
geotéxteis devem ter sobreposigdo de 20 cm a 30 cm, ou conforme especificagdes dos fabricantes. Durante
o desenvolvimento das obras deve ser evitado o trafego desnecessario de pessoal ou equipamentos sobre a
manta geotextil aplicada, evitando sua danificacdo.

2003403

SICRO

DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC

Preparagdo e regularizagdo da superficie de apoio da entrada d'agua, utilizando-se processos manuais e
solos locais ou materiais excedentes da pavimentagdo; prolongamento dos meios-fios ou sarjetas de aterro,
por deflexdo de seus alinhamentos, atendendo ao projeto-tipo considerado; instalagdo das formas laterais
eventualmente necessdrias; lancamento, espalhamento e amassamento do concreto, formando o piso da
entrada d'dgua. Nesta etapa serdo feitos os ajustes necessarios ao encaixe com a descida d'dgua
previamente executada; concretagem da barreira transversal, para o caso de entradas d'dgua em greide
continuo; retirada das formas, ap6s periodo inicial de cura.

74156/003

SINAPI

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.

A perfuracdo é feita com trado curto acoplado a uma haste até a profundidade especificada em projeto,
devendo-se confirmar as caracteristicas do solo através da comparagdo com a sondagem mais proxima. A
concretagem ¢é feita através de um funil que tem como finalidade a orientagdo do fluxo de concreto.

92792

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Armagdo de ago das estaca, considerando corte e dobra conforme projeto.

92795

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Armagdo de ago das estaca, considerando corte e dobra conforme projeto.
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2003799

SICRO

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC

Dispositivos auxiliares implantados nas redes de aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligagdo das bocas-de-
lobo a rede coletora e permitir as mudangas de diregdo, de declividade e dos diametros de tubos
empregados, além de propiciar acesso para efeito de limpeza e inspegdo da rede, devendo, para isso, serem
instalados em pontos convenientes. Sdo constituidos por uma cadmara similar a das caixas de ligagdo e
passagem, a qual é acoplada uma chaminé protegida por um tampao de ferro fundido.

As etapas executivas sdo as seguintes:

Camara do pogo de visita: compactagdo da superficie resultante da escavagdo das valas da rede coletora, no
local de instalagdo do pogo de visita; instalagdo das formas das paredes da cdmara e dos tubos da rede
coletora e/ou conexdo a boca-de-lobo; concretagem do fundo, sucedida da concretagem das paredes da
caixa, com a conseqliente vibragdo do concreto; retirada das formas das paredes; instalagdo das formas e
armaduras da tampa, e concretagem "in loco"; retirada das formas da tampa, através do orificio da chaminé.
Chaminé dos pogos de visita.

execugdo do corpo da chaminé, em alvenaria de tijolos, apds a cura do concreto da cdmara do pogo de
visita. Utilizar no assentamento argamassa cimento-areia, trago 1:4; pré-moldagem da laje de redugdo em
concreto armado, e instalagdo da mesma

no topo da chaminé; complementacdo do colarinho da chaminé com alvenaria de tijolos encimada por
concreto simples, este ja ajustado para receber o caixilho do tamp&o de ferro fundido; execugdo do
revestimento interno da chaminé com argamassa cimentoareia, 1:4; instalagdo do tampé&o de acesso em
ferro fundido. Admite-se o emprego de tampdo utilizado especificamente em cada localidade, similar ao
apresentado no projeto-tipo de "Album", desde que de mesma qualidade e aprovado pela Fiscalizagdo.

2003817

SICRO

CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEGAO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSAO

Dispositivos auxiliares implantados nas redes de aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligagdo das bocas-de-
lobo a rede coletora e permitir as mudangas de diregdo, de declividade e dos didmetros de tubos
empregados, além de propiciar acesso para efeito de limpeza e inspe¢do da rede, devendo, para isso, serem
instalados em pontos convenientes. Sdo constituidos por uma cdmara similar a das caixas de ligagdo e
passagem, a qual € acoplada uma chaminé protegida por um tampdo de ferro fundido.

As etapas executivas sdo as seguintes: Camara do pogo de visita: compactagdo da superficie resultante da
escavagdo das valas da rede coletora, no local de instalagdo do pogo de visita; instalagdo das formas das
paredes da camara e dos tubos da rede coletora e/ou conexdo a boca-de-lobo; concretagem do fundo,
sucedida da concretagem das paredes da caixa, com a conseqliente vibragdo do concreto; retirada das
formas das paredes; instalagdo das formas e armaduras da tampa, e concretagem "in loco"; retirada das
formas da tampa, através do orificio da chaminé.

Chaminé dos pogos de visita. execugdo do corpo da chaminé, em alvenaria de tijolos, apos a cura do
concreto da camara do pogo de visita. Utilizar no assentamento argamassa cimento-areia, trago 1:4; pré-
moldagem da laje de redugdo em concreto armado, e instalagdo da mesma no topo da chaminé;
complementagdo do colarinho da chaminé com alvenaria de tijolos encimada por concreto simples, este ja
ajustado para receber o caixilho do tampéo de ferro fundido; execugdo do revestimento interno da chaminé
com argamassa cimentoareia, 1:4; instalagdo do tampdo de acesso em ferro fundido. Admite-se o emprego
de tampdo utilizado especificamente em cada localidade, similar ao apresentado no projeto-tipo de "Album",
desde que de mesma qualidade e aprovado pela Fiscalizagdo.

74010/001

SINAPI

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)

O material escavado manualmente sera depositado em local designado, respeirtando-se a distancia prevista
no servigos de transporte manual, para ser carregado por carregadeira de pneu, nos caminhdes basculates.
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3.10

72887

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

O transporte do bota-fora compreendera atividades de transporte e descarga do material nos aterros
indicados pelo projeto. O transporte devera ser feito por caminhGes basculantes, com percurso previamente
definido e devidamente aprovado pela FISCALIZAGAO e localizados até a distancia descrita em projeto. A
empresa CONTRATADA responderd por todos os acidentes de trafego em que se envolverem veiculos
proprios ou de seus subcontratados. Devera observar as leis de seguranca do transito para efetivagdo dos
transportes, condigdes de seguranga dos veiculos, sinalizagdo adequada nos locais de saida e chegada dos

caminhidec

3N

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

O grau de compactagdo € aceito desde que ndo sejam obtidos valores individuais inferiores a 95%, ou os
valores de grau de compactagdo, analisados estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no maximo
10 amostras, através da equagdo 3 do anexo A, sejam iguais ou superiores a 95%. A geometria é aceita
desde que as dimensGes das segdes transversais, obtidos apos as operagdes de reaterro, atendam as segbes
esnecificadas no oroieto.

312

73856/004

SINAPI

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

O dispostitvo devera ser executado no final da galeria no ponto de desague, sua execucdo devera seguir as
recomendagGes do album de dispositivos de drenagem do dnit.

313

41

83450

COMP.4

SINAPI

COMPOSIGAO

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA
= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.

As caixas de passagem deverdo ser executadas conforme indicagdo de projeto e especificadas em planilha.

A tela devera ser fixada com os grampos, com transpasse de 30 cm sendo aplicado o concreto o mais breve
possivel para evitar a corrosdo do aco. Devem ser obedecidas as prescricdes referentes as classes,
categorias, limpeza, dobramento, emendas, montagem, protegdo e tolerancias da NBR 6118(4). Devem ser
tomadas precaugBes especiais na colocagdo da armadura, seja sob a forma de barras ou telas, visando
evitar a criagdo de areas congestionadas. A colocacdo da armadura deve levar esse fato em conta para que
seja evitada a formagdo de bolsGes de areia atras das barras. O cobrimento da armadura deve estar entre
os valores prescritos pela NBR 6118(4). Deve-se deixar um espago minimo de 1 cm entre a armadura de
reforco e a superficie de concreto preparada, de modo a permitir o preenchimento deste espago com o
material projetado. A armadura deve ser adequadamente fixada de modo a manter-se na posigdo de projeto
durante as operagdes de projegdo. As pastilhas ou espagadores da armadura ndo devem ser dispostos
diretamente sob a armadura, o que enfraqueceria a secdo, mas sob uma barra adicional de menor
didmetro, disposta transversalmente a armadura de reforgo. Apds a projecdo deve ser evitado todo
movimento ou deslocamento da armadura para que ndo advenham defeitos na regido recém concretada. O

42

91069

SINAPI

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°,
APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

Para a aplicagdo do concreto projetado a superficie que servird de base deve ser devidamente preparada,
retirando-se eventuais concentragdes de bolor, dleos e graxas, material solto e poeira, devendo-se utilizar
nessa operagdo jato de areia. Apds a preparagdo faz-se a umectagdo da superficie. Depois de umedecida
projeta-se uma argamassa de cimento, areia e agua, formando uma camada de pequena espessura, a fim
de formar um bergo sobre o qual se possa projetar a mistura com agregado gratdo e baixo teor de dgua,
sem o perigo de que se produza reflexdo excessiva. Em seguida aplicam-se camadas de concreto de, no
maximo, 50 mm cada, com intervalo entre elas de 6 a 12 horas, de acordo com o tipo de cimento e dos
aditivos empregados. Devem ser tomadas precaugdes especiais na colocagdo da armadura, seja sob a forma
de barras ou telas, visando evitar a criacdo de areas congestionadas. A colocagdo da armadura deve levar
esse fato em conta para que seja evitada a formacdo de bolsdes de areia atras das barras. Observar notas
do projeto.
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43 93965 SINAPI

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 7 CM,
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

A escavagdo devera atender as necessidades de implantagdo dos grampos em cada nivel e a estabilidade
geral do macigo. Em principio, retirar até 50 cm do material deslizado, abaixo do nivel dos grampos a
executar em cada etapa de escavagdo. Retornar as escavagdes somente apds conclusdo do trecho anterior
de solo grampeado. Quando ocorrer material instavel, a escavagdo deve ter extensdo limitada. A perfuragdo
para colocagdo dos grampos deve ser feito furos com diametro minimo de 10 cm em solo e 7,5 cm em
rocha, se ocorrer, deverdo ser utilizados equipamentos rotativos com sistema de limpeza com 4gua ou ar.
Caso ocorra material instavel o furo devera ser revestido até a injegdo do grampo. Os grampos deverao ser
protegidos por pintura anticorrosiva. Os grampos deverdo utilizar centralizadores nas posigdes indicadas
para garantir o cobrimento de projeto. A injegdo da bainha de baixo para cima com tubo recuperavel devera
ser realizada ap6s a insercdo da barra. E prevista uma fase de injecdo com obtyurador simples em tubo
plastico manchetado. Caso o grampo seja ensaiado, a 22 fase de injecdo devera ser realizada somente nos
grampos ensaiados pleo segundo tubo plastico (espaguete manchetado).

44 95967 SINAPI

5.1 74236/001 SINAPI

SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE FUNDAGOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Servigos Técnicos Especializados, composta por um engenheiro pleno e um encarregado geral, 0 que ndo
ocorre na maioria das composigdes do SINAPIL. Em servigos especializados, como execugdo de grampos e
tirantes, fundagGes profundas e Estruturas de contengdo, ha necessidade em campo da presenca de um
enaenheiro e de um encarreaado. especificos bara o servico.

Protegdo vegetal com o fim de preservar as areas expostas da encosta e areas de ocorréncias de materiais
explorados, protegendo-as dos processos erosivos e atenuando a agressdo ao meio-ambiente. Antes do
plantio da grama o terreno deve ser convenientemente preparado, com a retirada de todos materiais
estranhos (pedras, torrdes, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir: revolvimento e/ou
escarificagdo do solo; nivelamento do terreno no greide ou segdo transversal; drenagem da drea; camada
de terra vegetal; tratamento do solo contra pragas e doencas, quando necessario; incorporagdo de
adubagdo quimica ou organica, quando necessario, se necessario.

0 controle exercido pela Fiscalizagdo sera visual, objetivando o cumprimento destas Especificagdes ou
outras indicadas no projeto.

5.2 9537 SINAPI

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Servigo é composto pelo fornecimento de equipamentos, mdo de obra especializada e todos os
equipamentos de limpeza necessarios, de acordo com as superficies a serem limpas.






