
PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE MACEIÓ

 OBRA: ENCOSTA DO MORADA

DATA BASE: MARÇO/2018

Valor MO + 

Encargo Social 

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Descrição Unidade Valor MO (R$)
Encargo Social 

(47,54%)                 

(R$)

Quantidade Custo Total (R$)

Obra de Grande Porte - Nível 1        Efetivo MO (*) 60

Equipe Administrativa (***)

Engenheiro Junior - SINAPI - 93565 ud 12.155,89 12.155,89 0,80 9.724,71

Mestre de Obras - SINAPI - 94295 ud 5.371,02 5.371,02 1,00 5.371,02

Vigia Noturno - SINAPI/INSUMOS - 41776 ud 2.871,00 2.871,00 1,00 2.871,00

17.966,73

17.966,73

                Conforme as Diretrizes do Acordão do TCU

PREÇO TOTAL (R$)

CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

Obs:

        (***) Custos obtidos  são de tabelas referênciais SINAPI e DNIT.


