
 OBRA: ENCOSTA DO MORADA BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE: MARÇO/2018

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 510.471,07R$                                        26,80%

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS 26.545,05R$                                          1,39%

1.1.1 10775  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                        4,00  R$                        505,00                       138,67  R$                 643,67  R$                             2.574,69 0,14%

1.1.2 10778  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO 

E 1 MICTORIO
 MÊS                        4,00  R$                        631,25                       173,34  R$                 804,59  R$                             3.218,37 0,17%

1.1.3 10776  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                        4,00  R$                        394,53                       108,34  R$                 502,87  R$                             2.011,47 0,11%

1.1.4 93210  SINAPI 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIROA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016
 M2                      43,12  R$                        340,98                         93,63  R$                 434,61  R$                           18.740,52 0,98%

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA 3.864,33R$                                            0,20%

1.2.1 74221  SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA  M                    240,00  R$                           2,17                           0,60  R$                    2,77  R$                                663,81 0,03%

1.2.2 85424  SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA  M2                    150,00  R$                          16,74                           4,60  R$                  21,34  R$                             3.200,52 0,17%

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA 328.278,09R$                                        17,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Encargos sociais - SINAPI/AL

BDI C/ Desoneração

1.3.1 73672  SINAPI 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS
 M2                  3.150,00  R$                           0,32                           0,09  R$                    0,41  R$                             1.284,80 0,07%

1.3.2 92970  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURAADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
 m2                    834,60  R$                           8,84                           2,43  R$                  11,27  R$                             9.403,83 0,49%

1.3.3 90082  SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAI S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

 M3                  8.346,00  R$                           6,97                           1,91  R$                    8,88  R$                           74.145,55 3,89%

1.3.4 72898  SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3  M3                11.550,92  R$                           3,48                           0,96  R$                    4,44  R$                           51.235,37 2,69%

1.3.5 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM              138.611,09  R$                           1,03                           0,28  R$                    1,31  R$                          181.973,91 9,55%

1.3.6 89895  SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 

DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

 M3                    468,75  R$                          17,13                           4,70  R$                  21,83  R$                           10.234,64 0,54%

1.4 Título grau 2 DIVERSOS 151.783,60R$                                        7,97%

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                        4,00  R$                    17.966,73                    4.933,66  R$            22.900,39  R$                           91.601,58 4,81%

1.4.2 COMP. ELAB.  BASE SICRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                        2,00  R$                     6.934,41                    1.904,19  R$              8.838,60  R$                           17.677,20 0,93%

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                  1.354,00  R$                          20,79                           5,71  R$                  26,50  R$                           35.879,56 1,88%

1.4.4 74209/001  SINAPI PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO  M2                      16,00  R$                        324,87                         89,21  R$                 414,08  R$                             6.625,27 0,35%
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2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 575.410,78R$                                        30,21%

2.1 89895  SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 

DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

 M3                11.620,13  R$                          17,13                           4,70  R$                  21,83  R$                          253.712,73 13,32%

2.2 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                    163,20  R$                          47,43                         13,02  R$                  60,45  R$                             9.866,14 0,52%

2.3 72898  SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  M3                14.729,16  R$                           3,48                           0,96  R$                    4,44  R$                           65.332,79 3,43%

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM              176.749,95  R$                           1,03                           0,28  R$                    1,31  R$                          232.044,05 12,18%

2.5 41722  SINAPI COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL  M3                  2.945,68  R$                           3,85                           1,06  R$                    4,91  R$                           14.455,07 0,76%

3. Título grau 1 DRENAGEM 57.223,61R$                                          3,00%

3.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                    301,67  R$                          47,43                         13,02  R$                  60,45  R$                           18.237,12 0,96%

3.2 72898  SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  M3                    301,67  R$                           3,48                           0,96  R$                    4,44  R$                             1.338,08 0,07%

3.3 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                    724,00  R$                           1,03                           0,28  R$                    1,31  R$                                950,50 0,05%

3.4 94263  SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÈ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100x15x15x13x30 CM (COMPRIMEJNTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016

 M                      94,00  R$                          26,33                           7,23  R$                  33,56  R$                             3.154,66 0,17%

3.5 2003391  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC  M                        5,00  R$                        109,89                         30,18  R$                 140,07  R$                                700,33 0,04%

3.6 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04  M                      50,30  R$                        401,02                       110,12  R$                 511,14  R$                           25.710,35 1,35%

3.7 98228  SINAPI 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
 M                      36,00  R$                          41,65                         11,44  R$                  53,09  R$                             1.911,14 0,10%

3.8 92792  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                        6,90  R$                           5,99                           1,64  R$                    7,63  R$                                  52,68 0,00%

3.9 83690 SIANPI
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ 

VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
 M3                      10,00  R$                        405,52                       111,36  R$                 516,88  R$                             5.168,76 0,27%
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4. Título grau 1 CONTENÇÃO 697.470,26R$                                        36,62%

4.1 1506005  SICRO 
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO ATÉ 

150 KN/m EM CAMADA DE 60 cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 M3                  3.502,08  R$                        125,55                         34,48  R$                 160,03  R$                          560.423,96 29,43%

4.2 79482  SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO  M3                    288,00  R$                          64,65                         17,75  R$                  82,40  R$                           23.732,03 1,25%

4.3 98229  SINAPI 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
 M                      96,00  R$                          55,82                         15,33  R$                  71,15  R$                             6.830,22 0,36%

4.4 94970  SINAPI 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
 M3                        1,73  R$                        286,79                         78,75  R$                 365,54  R$                                631,66 0,03%

4.5 74022/013  SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS  UnD                      48,00  R$                        127,20                         34,93  R$                 162,13  R$                             7.782,20 0,41%

4.6 74022/014  SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS  UnD                      48,00  R$                          44,51                         12,22  R$                  56,73  R$                             2.723,16 0,14%

4.7 74022/023  SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS  UnD                      48,00  R$                          38,15                         10,48  R$                  48,63  R$                             2.334,05 0,12%

4.8 95967  SINAPI 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                    405,00  R$                        108,55                         29,81  R$                 138,36  R$                           56.034,92 2,94%

4.9 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                  3.150,00  R$                           9,21                           2,53  R$                  11,74  R$                           36.978,06 1,94%

5. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64.004,13R$                                          3,36%

5.1 72961  SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA  M2                  1.076,68  R$                           1,10                           0,30  R$                    1,40  R$                             1.509,57 0,08%

5.2 96387  SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
 M3                      72,51  R$                           5,67                           1,56  R$                    7,23  R$                                524,00 0,03%

5.3 96396  SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2017
 M3                      72,51  R$                        108,62                         29,83  R$                 138,45  R$                           10.038,22 0,53%

5.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                  2.030,16  R$                           1,03                           0,28  R$                    1,31  R$                             2.665,28 0,14%

5.5 96401  SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017  M2                    483,37  R$                           4,20                           1,15  R$                    5,35  R$                             2.587,65 0,14%

5.6 96402  SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017  M2                    483,37  R$                           2,49                           0,68  R$                    3,17  R$                             1.534,11 0,08%

5.7 95995  SINAPI 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA 

DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
 M3                      24,17  R$                        695,43                       190,97  R$                 886,40  R$                           21.422,95 1,12%

5.8 94990  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
 M3                      14,90  R$                        495,26                       136,00  R$                 631,26  R$                             9.406,27 0,49%

5.10. MURO  R$                           14.316,09 0,75%

5.10.1 87449  SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

 M2                    101,55  R$                          53,04                         14,56  R$                  67,60  R$                             6.865,27 0,36%

5.10.2 87893  SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
 M2                    203,10  R$                           4,25                           1,17  R$                    5,42  R$                             1.100,20 0,06%

5.10.3 94963  SINAPI 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
 M3                      11,19  R$                        268,54                         73,74  R$                 342,28  R$                             3.830,13 0,20%

5.10.4 92791  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                      38,07  R$                           6,31                           1,73  R$                    8,04  R$                                306,20 0,02%

5.10.5 92794  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                    318,18  R$                           5,46                           1,50  R$                    6,96  R$                             2.214,30 0,12%

TOTAL GERAL (com BDI) 1.904.579,85R$                 

VALOR DO BDI (20,93%) -R$                                   

VALOR DO BDI (27,46%) 410.322,94R$                     

TOTAL GERAL (sem BDI) 1.494.256,90R$                 

100,00%


