PREFEITURA DE

MACEIO d @ £
JUNTOS CONSTRUIMOS. ' CONC RE MAT
engenharza engenharia

UM NOVO TEMPO

MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: ENCOSTA DA CHA DA JAQUEIRA

AREA

AREA 6 6,00

LEA 6 6,00
AREA 43,12 43,12
00

300,00

13 ACESSO DA OBRA

Acesso ao deccorer da Obra

25% DA AREA x ALTURA MEDIA DE 3 METROS!

2.898,00 724,50




PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVO TEMPO

arp/

engenharia

¢

CONCREMAT

engenharia

MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: ENCOSTA DA CHA DA JAQUEIRA

3.622,50

Acesso ao local da Obra!

2.898,00 1.086,75

Empolamento =1,25%

Acesso ao deccorer da Obra

43.470,00

12

Periodo da Obra! 6

Mobilizagao e Desmobilizagdo das Maquinas e Equipamentos

1,00

Locagao da Canaleta 1440,00 432,00
Locagao de Descidas d'agua 400,00 480,00

Locacgao das galerias 543,00

Corte no Talude para aplicagéo da Solugéo (mapa de cubagéo)l

37.393,33




PREFEITURA DE
MACEIO Cly <
JUNTOS CONSTRUIMOS. CO NC R E MAT

oA engenharia e

MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: ENCOSTA DA CHA DA JAQUEIRA

CORTE PARA REGULARIZAGAO DOS TALUDES

céo para izag&o das superficies: 325,00 19,50 0,1 633,75

Escavagdes para bota fora 633.750,00

DMT=10 KM|

228.162,48
Escavacéo das brocas: 3,00 6,31 7,89
Escavagao Galeria 750 mm 319,00 1,20 1,50 574,20 717,75
Escavagéo Galeria 1000 mm 224,00 1,60! 1,50 537,60 672,00
Escavagéo de PV's: 16 2,90 2,50 3,00 348,00 435,00
=1,25% 1,25

| | | | | | 1.832,64 | |
Escavacdes para bota foral 30,00 1.832,64 54.979,18
DMT=30 KM
PARTE SUPERIOR DA VIA
Escavagao Galeria 750 mm 319 140,93 433,27
Escavagdo Galeria 1000 mm 224 0,78 175,48 362,12

3960,00




PREFEITURA DE

MACEIO a t ‘

T . CONCREMAT
engenharza engenharia

MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: ENCOSTA DA CHA DA JAQUEIRA

Descida d'agua com degraus nas laterais do Talude 1 400,00 400,00

67 3,00 201,00

o
Q

422,40

1440,00

«
©

N
@
S

N
@
S

230,00




eReFETURA DE a \Zy .

' MACEIO
G . CONCREMAT
engenharla engenharia

MEMORIA DE CALCULO DA OBRA: ENCOSTA DA CHA DA JAQUEIRA

1047,22. 1.047,22

REVEGETAGAO DO TALUDE

287,00

287,00




