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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
! i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE (oreTrizes:  [DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
E l 0 UNIDADES: 458.66M2

MAC

IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03

UM NOVD TEMPD UNIDADE:

CP-6081-CP-489834 - TAXAS PARA CONCESSAO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL CLASSE | (MICRO PORTE, AREA ATE 500m?), INCLUINDO
LICENCA PREVIA, DE IMPLANTACAO, DE OPERACAO, PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E
PLACA AMBIENTAL (0,80 X 1,00 M). (un)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
SV358301  PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO PROPRIA un 2,00000000 80,00 160,00
SV426355 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO PROPRIA un 1,00000000 1500,00 1500,00

CIVIL (PGRCC) - PRECO MERCADO LOCAL
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 1,80000000 313,90 565,02
SV-6164- AUTORIZACAO PREVIA (AP) - PORTE | PROPRIA un 1,00000000 220,48 220,48
SV162472
SV-2444-  AUTORIZAGAO DE INSTALACAO (Al) - PORTE | PROPRIA un 1,00000000 826,81 826,81
SV250956
SV-2343- AUTORIZACAO DE OPERAGAO (AO) - PORTE | PROPRIA un 1,00000000 551,21 551,21
SV315702
TOTAL SERVICO: 3823,52
VALOR: 3.823,52
CP-0478-AD 19.20.0100 (/) - INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA. (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000779 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, SINAPI UN 2,00000000 3,12 6,24
DE 3/4" X 1/2"
00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM SINAPI UN 1,00000000 10,88 10,88
X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,74 0,74
00003856 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,96 0,96
PREDIAL
00004177  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" SINAPI UN 1,00000000 2,55 2,55
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 6,00000000 2,00 12,00
00009892  UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 6,09 6,09
TOTAL MATERIAL: 39,46
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 15,30 61,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 11,98 47,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 4,00000000 18,31 73,24
COMPLEMENTARES
83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" SINAPI UN 1,00000000 38,90 38,90
90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE SINAPI M 4,50000000 19,60 88,20
MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
CP-4963- KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 1 1/2", INCLUSIVE SINAPI UN 1,00000000 152,03 152,03
89972 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,85000000 47,39 40,28
100034 Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto - Executada pela DESO ORSE un 1,00000000 311,00 311,00
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO SINAPI M3 0,85000000 16,98 14,43
MECANIZADA. AF_04/2016
TOTAL SERVICO: 827,20
VALOR: 866,66

73805/001 - BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA
EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (M2)
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DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10

SINAPI

l‘f.ii"_ﬁf RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i g i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il
b L]
F | X ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
X M : PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
PREFEITURA DE |oiretrizES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTOS CONSTRUIMOS [VALoRPOR  |R$3.877.03
UM NOVD TEMPD UNIDADE:

2017/12 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

REF.
01/2018
01/2018

VALOR:

172,43

S07393 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 49CM, H=13CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BOMBEAMENTO E MALHA EM
TELHA ACO Q-92. CAPEAMENTO 5 CM. (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101286 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, el. ORSE m2 1,00000000 27,01 27,01
enchimento em bloco EPS, h=8cm
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 1,71000000 5,562 9,44
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m ORSE m 0,97000000 1,90 1,84
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,03750000 10,12 0,38
00003990 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,56000000 8,64 4,84
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00010916 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), SINAPI KG 1,62800000 6,41 10,44
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 0,07220000 261,35 18,87
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL: 72,82
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 15,30 8,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,35000000 11,98 28,15
TOTAL SERVICO: 36,57
VALOR: 109,38

S11325 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRELIGCA TG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS, OU

SIMILAR. (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

102706 Trelica PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferéncia em ORSE m 1,00000000 8,10 8,10
juntas, ou similar

TOTAL MATERIAL: 8,10

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 15,21 7,60
TOTAL SERVICO: 7,60
VALOR: 15,71

S11326 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRELICA TG 12M - TR 12645, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS OU

SIMILAR (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

102707 Trelica TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferéncia em ORSE m 1,00000000 9,90 9,90
juntas ou similar

TOTAL MATERIAL: 9,90

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 15,21 7,60
TOTAL SERVICO: 7,60
VALOR: 17,51
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PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVD TEMPD

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
- - BDI : 25,22% L.S.Més: 47,54%
ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

S11326 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRELIGA TG 16 L - TR 16645, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS OU

SIMILAR (m)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
CP-9438- Trelica TG 16 L - TR 16645, para suporte de barras de transferéncia em ORSE m 1,00000000 10,66 10,66
102707 juntas ou similar
TOTAL MATERIAL: 10,66
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 15,21 7,60
TOTAL SERVICO: 7,60
VALOR: 18,27
CP-8570-S08963 - COBOGO DE CIMENTO E AREIA, 10X10X10CM - FORNECIMENTO E APLICAQAO (m2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00010605 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 SINAPI UN 86,00000000 1,68 144,48
X 10 X 10* CM
TOTAL MATERIAL: 144,48
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09000000 15,30 31,98
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00800000 410,88 3,29
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 35,26
VALOR: 179,74
CP-5802-S00191 - DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS. (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102511 Cantoneira inox p/ fixacéo de divisérias em blindex/granito, c/ parafusos ORSE pc 2,66000000 22,19 59,03
ou similar
00025976 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO SINAPI M2 1,00000000 301,13 301,13
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
TOTAL MATERIAL: 360,16
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,40000000 15,30 36,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,40000000 11,98 28,75
TOTAL SERVICO: 65,47
VALOR: 425,63
CP-776905 - CALHA EM ALVENARIA IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA L=0,50 M, H=0,15 (m)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 6,24000000 0,42 2,62
X19CM
TOTAL MATERIAL: 2,62
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 15,30 3,21
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VK Ey RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS [ValorrorR  |Rs3877.03
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 11,98 2,52

83737 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA SINAPI M2 1,10000000 60,32 66,35
(COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

5968 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE SINAPI M2 2,20000000 30,57 67,25

CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00290000 410,88 1,19
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 140,53
VALOR: 143,15
COMP-162790-68058 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,93000000 4,54 8,76
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,05000000 9,28 0,46
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,01800000 60,00 1,08

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 9,72000000 0,44 4,28
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 1,00000000 7,28 7,28
APARELHADA (P/FORMA)
00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 0,51400000 2,30 1,18
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,02400000 62,48 1,50
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06700000 9,95 0,67
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,95400000 10,08 9,62
APARELHADA
TOTAL MATERIAL: 34,83
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 15,30 2,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24300000 11,98 14,89
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50400000 15,21 7,67
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 15,21 3,57
TOTAL SERVICO: 28,27
VALOR: 63,10
CP-681923 - PORTAO DE ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, COR FOSCA, TIPO BUZIOS. (m2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S11955 Portdo em aluminio, cor N/B/P, em perfis buzio quadrado ou lambril, ORSE m2 1,00000000 314,65 314,65
completo inclusive rodizios, perfis e fechadura
TOTAL SERVICO: 314,65
VALOR: 314,65

CP-5479-CP-3707-CP-6 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVESTIDA COM FORMICA TEXTURIZADA, 70X210X3,5CM, INCLUSO
ADUELA 1A 15 CM, ALIZAR 1A, FECHADURA EXTERNA E DOBRADICAS COM ANEL (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039491  KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 SINAPI UN 1,00000000 407,07 407,07
X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
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PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVD TEMPD

DAT,

BDI : 25,22%

A1 23/11/2017

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

FONTE

ORSE
SINAP!

VERSAO

2017/10

| 2017/12 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE I
L)
k ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
DIRETRIZES:  |DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

REF.
01/2018
01/2018

00039491  MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
TOTAL MATERIAL: 407,07
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 6,15000000 15,07 92,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04000000 15,30 15,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,45000000 11,98 41,33
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,01000000 368,62 3,69
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 153,61
VALOR: 560,68

CP-3707-CP-6775-S037 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVESTIDA COM FORMICA TEXTURIZADA, 80X210X3,5CM, INCLUSO

ADUELA 1A 15 CM, ALIZAR 1A, FECHADURA EXTERNA E DOBRADICAS COM ANEL (un)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E SINAPI UN 1,00000000 196,31 196,31
= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO SINAPI KG 0,67000000 24,24 16,24
MELAMINICO
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* SINAPI M2 3,36000000 26,92 90,45
M, E=0,8 MM
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,02000000 10,12 0,20
00011447 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2" E=1,9 A2 MM, COM ANEL, SINAPI UN 3,00000000 16,53 49,59
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00003081 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CcJ 1,00000000 52,97 52,97
MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -
COMPLETA
00020001 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* SINAPI JG 1,00000000 74,88 74,88
CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL MATERIAL: 480,64
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 6,15000000 15,07 92,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04000000 15,30 15,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,45000000 11,98 41,33
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,01000000 368,62 3,69
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 153,61
VALOR: 634,25

CP-4957-CP-9463-7391 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVESTIDA COM FORMICA TEXTURIZADA, 90X210X3,5CM, INCLUSO

ADUELA 1A 15 CM, ALIZAR 1A, FECHADURA EXTERNA E DOBRADICAS COM ANEL (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039493  KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 SINAPI UN 1,00000000 433,33 433,33
X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
TOTAL MATERIAL: 433,33
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 11,03000000 15,07 166,22
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,42800000 15,30 21,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51300000 11,98 42,09
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,01020000 368,62 3,76
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 233,92
VALOR: 667,25

CP-1641-73910/009 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVESTIDA COM FORMICA TEXTURIZADA, 120X210X3,5CM, 2FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 1A 15 CM, ALIZAR 1A, FECHADURA, FERROLHOS E DOBRADICAS COM ANEL (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005020 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E SINAPI UN 2,00000000 188,69 377,38
= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
00011447 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, SINAPI UN 6,00000000 16,53 99,18
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,64800000 11,20 7,26
00003081 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CcJ 1,00000000 52,97 52,97
MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -
COMPLETA
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO SINAPI KG 1,00000000 24,24 24,24
MELAMINICO
00001341  CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* SINAPI M2 5,04000000 26,92 135,68
M, E=0,8 MM
00020001 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* SINAPI JG 1,00000000 74,88 74,88
CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL MATERIAL: 771,58
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 12,91000000 15,07 194,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,51200000 15,30 23,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,70200000 11,98 44,35
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,01080000 368,62 3,98
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 266,02
VALOR: 1.037,60

COMP-621922-74139/001 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO

TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000194  BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, SINAPI JG 0,59000000 40,84 24,10
*60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 2,00000000 14,38 28,76
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 4,00000000 0,28 1,12
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00011131 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU SINAPI M2 1,28000000 33,05 42,30
EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM
TOTAL MATERIAL: 96,28
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
72200 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SINAPI M2 2,57000000 81,10 208,43
ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64000000 15,30 9,79
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,80000000 15,07 27,13
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - ; BDI : 25,22% L.S. Més: 47,54%
) b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oretrizes:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTODS CONSTRUIMOS  |vaLOR POR R$ 3.877,03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 12,36 27,19
88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) SINAPI M3 0,00320000 390,51 1,25
PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
TOTAL SERVICO: 273,79
VALOR: 370,07
S08702 - PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM. (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,42000000 19,25 8,08
00021011 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 SINAPI M 1,98000000 23,08 45,70
MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
00021010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 SINAPI M 9,00000000 15,84 142,56
MM (1), E =2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 196,34
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,98 5,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,30 15,30
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 14,58 29,16
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,83 33,66
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDlA), PREPARO SINAPI M3 0,00080000 336,94 0,27
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 84,38
VALOR: 280,72

CP-5848-S07981 - PROTEGAO DE PORTA EM CHAPA DE AGO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO OU ESCOVADO, DIM. 900X400MM, DOTADO

DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-ATARRACHANTE. (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
107910 Bate maca em chapa de ago inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou ORSE un 1,00000000 91,99 91,99
escovado, dim. 900x400mm
TOTAL MATERIAL: 91,99
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 15,07 4,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 11,98 3,59
TOTAL SERVICO: 8,12
VALOR: 100,11
CP-6159-S02318 - DEMARCA(;AO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRILICA RODOVIARIA COR AMARELA, 01 DEMAO. (m2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00007343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO SINAPI L 0,09000000 11,19 1,01
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)
TOTAL MATERIAL: 1,01
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 15,24 12,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 11,98 9,58
TOTAL SERVICO: 21,78
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VK Ey RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS [ValorrorR  |Rs3877.03
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
4 | - - BDI : 25,22% L.S. Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oreTrizes: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.

COMPOSIGOES PROPRIAS

VALOR: 22,78

CP-5328-S02279 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGCAO DE 01 DEMAO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES. (m2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004056  MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR SINAPI GL 0,13890000 17,02 2,36
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,30000000 0,37 0,11

VERMELHA)
TOTAL MATERIAL: 2,48

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 15,24 5,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 11,98 3,00
TOTAL SERVICO: 8,33

VALOR: 10,80

CP-5328-S02279 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGCAO DE 01 DEMAO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES. (m2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004056  MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR SINAPI GL 0,13890000 17,02 2,36
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,30000000 0,37 0,11

VERMELHA)
TOTAL MATERIAL: 2,48

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 15,24 5,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 11,98 3,00
TOTAL SERVICO: 8,33

VALOR: 10,80

CP-420231 - ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE ACO, TRIFASICA, INCLUINDO POSTE, CAIXA DE MEDIGCAO, ATERRAMENTO,
ELETRODUTOS, CURVAS, FIACAO, DISJUNTOR, CAIXAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001096  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 95,36 95,36
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
00001091  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 27,55 27,55
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
00003376  HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 39,82 39,82
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO
00034641  CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA SINAPI UN 1,00000000 45,29 45,29
RAIOS DIAMETRO = 300 MM
102969  Chave fusivel 25kv - 100A ORSE un 1,00000000 364,38 364,38
00000416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO SINAPI UN 1,00000000 4,07 4,07
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
00002673  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI 1,50000000 1,63 2,44
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI 11,00000000 7,58 83,38
00000954 CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV SINAPI 88,00000000 36,74 3233,12
EPR, COBERTURA EM PVC
00001876 = CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", SINAPI UN 3,00000000 8,52 25,56
PARA ELETRODUTO
TOTAL MATERIAL: 3920,98
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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VK Ey RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS [ValorrorR  |Rs3877.03
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 18,54 148,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 11,98 95,84
73783/005 POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA SINAPI UN 1,00000000 517,70 517,70

NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

83372 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 691,18 691,18
INSTALACAO
74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 1,00000000 117,28 117,28
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
96972 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO ENTERRADA, COM SINAPI M 2,00000000 27,43 54,86
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
TOTAL SERVICO: 1625,18
VALOR: 5.546,16

93137 - PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULOS) E CABO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 12,60000000 1,72 21,67

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 19,02 19,02
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

TOTAL SERVICO: 40,69

VALOR: 40,69

93137 - PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) E CABO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 12,60000000 1,72 21,67

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 41,27 41,27
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOTAL SERVICO: 62,94

VALOR: 62,94

93137 - PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) E CABO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 12,60000000 1,72 21,67

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 30,15 30,15
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOTAL SERVICO: 51,82

VALOR: 51,82

93145 - PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CABO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91924  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 8,40000000 1,72 14,45
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91926  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 12,60000000 2,52 31,75
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTODS CONSTRUIMOS  |vaLOR POR R$ 3.877,03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 1,00000000 33,66 33,66
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 79,86
VALOR: 79,86
93141 - PONTO DE TOMADA BAIXA INCLUINDO TOMADA 10A/250V E FIAQAO. (UN)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 12,60000000 2,52 31,75
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10~A, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 20,13 20,13
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 51,88
VALOR: 51,88
93141 - PONTO DE TOMADA MEDIA INCLUINDO TOMADA 10A/250V E FIA(;AO. (UN)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/?50 SINAPI M 10,00000000 2,52 25,20
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 22,57 22,57
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 47,77
VALOR: 47,77
93141 - PONTO DE TOMADA MEDIA INCLUINDO TOMADA 20A/250V E FIAQAO. (UN)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/ZSO SINAPI M 10,00000000 2,52 25,20
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T ZQA, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 24,35 24,35
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 49,55
VALOR: 49,55
93141 - PONTO DE TOMADA ALTA INCLUINDO TOMADA 10A/250V E FIACAO. (UN)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 8,50000000 2,52 21,42
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2015
91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10~A, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 28,84 28,84
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 50,26
VALOR: 50,26
93141 - PONTO DE TOMADA MEDIA 2 MODULOS) INCLUINDO TOMADA 10A/250V E FIA(;AO. (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/?50 SINAPI M 10,00000000 2,52 25,20
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
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l'f:iii_"ﬁf RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:
92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 37,21 37,21
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 62,41
VALOR: 62,41
S09517 - PLACA 4"X2" COM FURO (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100908 Espelho 4" x 2" para 2 rj-45 ORSE un 1,00000000 1,90 1,90
TOTAL MATERIAL: 1,90
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 11,98 0,96
TOTAL SERVICO: 0,96
VALOR: 2,86
93141 - PONTO SECO BAIXO INCLUINDO CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 4,00000000 4,50 18,00
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 2,96 2,96
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO~ LINEAB EM ALVENARIA PARA SINAPI M 4,00000000 9,05 36,20
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 3,47 6,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 5,29 10,58
CIRCUITOS '[ERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 8,68 3,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), P\!C, SINAPI UN 1,00000000 10,74 10,74
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 88,68
VALOR: 88,68
93141 - PONTO SECO MEDIO INCLUINDO CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 3,30000000 4,50 14,85
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 2,96 2,96
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO~ LINEAB EM ALVENARIA PARA SINAPI M 3,30000000 9,05 29,86
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 3,47 6,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 1,30000000 5,29 6,88
CIRCUITOS '[ERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 8,68 3,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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VK Ey RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS [ValorrorR  |Rs3877.03
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

91940  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 10,74 10,74
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 75,49
VALOR: 75,49

93141 - PONTO SECO ALTO INCLUINDO CAIXA ELETRICA ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 2,80000000 4,50 12,60
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90456  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 2,96 2,96
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,80000000 9,05 25,34

RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 3,47 6,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,80000000 5,29 423
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

91937  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 8,68 3,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91940  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 10,74 10,74
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 66,07
VALOR: 66,07

S09724 - QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEGAOQ IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM

(un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110103 QFAC - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,00000000 3939,60 3939,60
poliester na cor bege, grau de protegdo IP 54, com barramento, sem
disjuntores - 1500x1000x350mm
TOTAL MATERIAL: 3939,60
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 18,54 55,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,30 15,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 11,98 23,96
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02700000 410,88 11,09
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 105,97
VALOR: 4.045,57

S12005 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AGCO GALVANIZ. COM PINTURA ELETROSTATICA
PARA ATE 80A, MEDINDO:800X600X200CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

112870 Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de aco ORSE un 1,00000000 890,02 890,02
galvaniz. com pintura eletrostatica para até 80A,
medindo:800x600x200cm, exclusive disjuntores

TOTAL MATERIAL: 890,02
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PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVD TEMPD

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

DATA : 23/11/2017

BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il

ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO I, LOT.DURVILLE, RUA EM
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
ATUALIZACAO DO ORCAMENTO NR.21-16

UNIDADES: 458.66M2

VALOR POR R$ 3.877,03

UNIDADE:

FONTE
ORSE
SINAPI

COMPOSIGOES PROPRIAS

VERSAO
2017/10

2017/12 COM DESONERAGAO

REF.
01/2018
01/2018

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 11,98 47,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 18,54 74,16

TOTAL SERVICO: 122,08
VALOR: 1.012,10

S00337 - CAIXA DE PROTEQAO METALICA DE SOBREPOR USO EXTERNO A PROVA DE TEMPO EM CHAPA METALICA, PINTURA EPOXI, COM
PORTA DE MANOPLA RAPIDA, SOBREFUNDO REMOVIVEL, DIMENSOES 250X300X120 PARA EQUIPAMENTOS DR. (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100435 Caixa de medicao monofasica, em noril (policarbonato) ORSE un 1,00000000 13,30 13,30
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 3,00000000 0,40 1,20
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 27,56 27,56

E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI 1,50000000 2,03 3,04
00000862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO SINAPI 2,00000000 5,03 10,06
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI 1,00000000 3,19 3,19
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 3,00000000 0,78 2,34
TOTAL MATERIAL: 60,70

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 18,54 74,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 11,98 47,92

TOTAL SERVICO: 122,08
VALOR: 182,78
S07826 - QUADRO DE COMANDO EARA 2 BOMBAS DE RECALQUESDE 1/3A2CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA,
ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA (un)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aco galvanizado p/eletrica ORSE un 1,00000000 36,00 36,00
100589 Chave liga-desliga 3x30a ORSE un 1,00000000 27,00 27,00
107538 Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifasica, ORSE un 1,00000000 1890,25 1890,25

220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automatico, relé de
sobrecarga e contatora
TOTAL MATERIAL: 1953,25

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,54 37,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98

TOTAL SERVICO: 49,06
VALOR: 2.002,31
S09004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-1714- Disjuntor tripolar 80 A, padréo DIN ( linha branca ), curva de disparo C, ORSE un 1,00000000 151,85 151,85

103703 corrente de interrupcao 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
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Ry RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il DATA : 23/11/2017 L.S. Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
! iF ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
- CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017110 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAGAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
- ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTOS CONSTRUIMOS  |vaLOR POR RS 3.877,03
UM HOYD TEMPD UNIDADE:
TOTAL MATERIAL: 151,85
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 182,37
S08419 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
103699 Disjuntor tripolar 50 A, padréo DIN ( linha branca ), curva de disparo C, ORSE un 1,00000000 54,60 54,60
corrente de interrupgao 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
TOTAL MATERIAL: 54,60
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 85,12
S08001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
103698 Disjuntor tripolar 40 A, padréo DIN ( linha branca ), curva de disparo C, ORSE un 1,00000000 54,60 54,60
corrente de interrupgao 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
TOTAL MATERIAL: 54,60
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 85,12
S00450 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
103695 Disjuntor tripolar 20 A, padréo DIN ( linha branca ), curva de disparo C, ORSE un 1,00000000 43,20 43,20
corrente de interrupgao 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
TOTAL MATERIAL: 43,20
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 73,72
S09042 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAOQ DPS 40KA - 440V (un)
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PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVD TEMPD

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
- - BDI : 25,22% L.S.Més: 47,54%
ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
109332 Dispositivo de prote¢éo contra surto de tensdo DPS 40KA - 440v (para- ORSE un 1,00000000 79,60 79,60
raio)
TOTAL MATERIAL: 79,60
SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,54 5,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 11,98 3,59
TOTAL SERVICO: 9,16
VALOR: 88,76
S07996 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)
EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00039450 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 147,94 147,94
DE 25 A, TIPO AC
TOTAL EQUIPAMENTO: 147,94
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 18,54 11,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 11,98 7,19
TOTAL SERVICO: 18,31
VALOR: 166,25
S07996 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (un)
EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00039460 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 184,83 184,83
DE 25 A, TIPO AC
TOTAL EQUIPAMENTO: 184,83
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 215,35

S08193 - IDR - DISPOSITIVO DE PROTEGCAO DR COM FUNGAO TERMOMAGNETICA - F/N - 10A - 300mA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CP-7797- IDR - DISPOSITIVO DE PROTECAO DR COM FUNGCAO  PROPRIA UN 1,00000000 114,00 114,00
COMP- TERMOMAGNETICA - 3F/N - 10A - 300mA
562042

TOTAL MATERIAL: 114,00

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98

TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 144,52
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - ; BDI : 25,22% L.S. Més: 47,54%
) b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oretrizes:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTODS CONSTRUIMOS  |vaLOR POR R$ 3.877,03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:

S08193 - IDR - DISPOSITIVO DE PROTEGAO DR COM FUNGAO TERMOMAGNETICA - F/N - 16A A 40A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
COMP- IDR - DISPOSITIVO DE PROTECAO DR COM FUNQAO PROPRIA UN 1,00000000 111,00 111,00
562042 TERMOMAGNETICA - F/N - 16A A 40A - 30mA

TOTAL MATERIAL: 111,00

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 18,54 11,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 11,98 7,19

TOTAL SERVICO: 18,31
VALOR: 129,31

S08193 - IDR - DISPOSITIVO DE PROTEGCAO DR COM FUNGAO TERMOMAGNETICA - F/N - 20A - 300mA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CP-9857-CP- IDR - DISPOSITIVO DE PROTEGCAO DR COM FUNCAO PROPRIA UN 1,00000000 158,63 158,63
7797-COMP- TERMOMAGNETICA - 3F/N - 20A - 300mA

562042
TOTAL MATERIAL: 158,63
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 189,15
S09973 - ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
103972 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m ORSE un 0,35000000 46,30 16,20
TOTAL MATERIAL: 16,20
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 18,54 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 11,98 3,00
TOTAL SERVICO: 7,63
VALOR: 23,84
S11773 - ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
103973 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m ORSE un 0,35000000 71,60 25,06
TOTAL MATERIAL: 25,06
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 18,54 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 11,98 3,00
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - ; BDI : 25,22% L.S. Més: 47,54%
! r ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oretrizes:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR RS 3.677.05
UM NOWD TEMPO UNIDADE:
TOTAL SERVICO: 7,63
VALOR: 32,69

S07891 - ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
103974 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m ORSE un 0,35000000 87,70 30,70
TOTAL MATERIAL: 30,70

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 18,54 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 11,98 3,00
TOTAL SERVICO: 7,63
VALOR: 38,33

91834 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 1,62 1,78
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL MATERIAL: 1,78
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 14,83 1,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,54 1,30
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 1,98 1,98
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL SERVICO: 4,32
VALOR: 6,10

91846 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 9,60 0,02
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 3,13 3,44

LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL MATERIAL: 3,46
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 14,83 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 18,54 1,98
TOTAL SERVICO: 3,57
VALOR: 7,03

91846 - ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD CORRUGADO, REFORGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 9,60 0,02
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DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10
SINAPI 2017/12 COM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

l‘f.ii"_ﬁf RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i g i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il
b L]
F | X ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
X M : PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
PREFEITURA DE |oiretrizES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTOS CONSTRUIMOS [VALoRPOR  |R$3.877.03
UM NOVD TEMPD UNIDADE:

REF.
01/2018
01/2018

102965 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar ORSE m 1,10000000 5,90 6,49
TOTAL MATERIAL: 6,51

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 14,83 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 18,54 1,98
TOTAL SERVICO: 3,57
VALOR: 10,08

91846 - ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD CORRUGADO, REFORGADO, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 9,60 0,02
102962 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 2", tipo Kanalex ou similar ORSE m 1,10000000 5,52 6,07
TOTAL MATERIAL: 6,09

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 14,83 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 18,54 1,98

TOTAL SERVICO: 3,57
VALOR: 9,66
S00650 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO, EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

100445 Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aco galvanizado ORSE un 1,00000000 15,00 15,00
TOTAL MATERIAL: 15,00

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 18,54 12,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 11,98 8,39

TOTAL SERVICO: 21,36
VALOR: 36,36
S00650 - CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO, EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 18,54 12,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 11,98 8,39
S00665 Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aco galvanizado - ORSE un 1,00000000 12,68 12,68

fornecimento
TOTAL SERVICO: 34,04
VALOR: 34,04
S10765 - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVD TEMPD

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
- - BDI : 25,22% L.S.Més: 47,54%
ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

111576 Luminéria de emergéncia com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora ORSE un 1,00000000 24,90 24,90
TOTAL MATERIAL: 24,90

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,54 9,27
TOTAL SERVICO: 9,27
VALOR: 34,17

S04119 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B,
0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00039259 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,05000000 7,87 8,26
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2
TOTAL MATERIAL: 8,26
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 18,54 2,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 11,98 1,44
TOTAL SERVICO: 3,66
VALOR: 11,93

S11679 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B,

0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,02000000 5,17 5,27
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
TOTAL MATERIAL: 5,27
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 18,54 2,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 11,98 1,32
TOTAL SERVICO: 3,36
VALOR: 8,63

S11413 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B,

0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039257 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,02000000 3,49 3,56
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2
TOTAL MATERIAL: 3,56
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 18,54 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 11,98 1,20
TOTAL SERVICO: 3,05
VALOR: 6,61
S11301 - LUMINARIA EM LED SLIM P/ ILUMINAGAO PUB,02 PETALAS,80W,LENTES POLICARBONATO,CORPO ALUMINIO,PINT.ANTI-
INCRUSTANTES, GRAU DE PROT. IP67, IKO9,TEMP-COR 5000°K, IRC =>70%,V.UTIL 50.000 H,LINHA STREET-LIGHT (PICO-LE- LMSL-80),
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VK Ey RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS [ValorrorR  |Rs3877.03
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

LEDSTAR-UNICOBA OU SIMILAR. (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102588 Suporte em tubo de ago galvanizado para fixagéo de luminaria 02 pétalas ORSE un 1,00000000 236,28 236,28
(Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar)
112164 Luminéaria em LED slim p/ iluminagcdo publica,80W,lentes em ORSE un 2,00000000 1384,45 2768,90

policarbonato,corpo em aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67,
IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.0til 50.000 h,linha Street-Light
(PICO-LE- LMSL-80),da Ledstar-Unicoba ou similar

TOTAL MATERIAL: 3005,18

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 3.035,70

S11300 - LUMINARIA EM LED SLIM P/ ILUMINACAO PUBLICA,80W,LENTES EM POLICARBONATO,CORPO EM ALUMINIO,PINT.ANTI-
INCRUSTANTES, GRAU DE PROT. IP67, IK09, TEMP-COR 5000°K, IRC =>70%,V.UTIL 50.000 H,LINHA STREET-LIGHT (PICO-LE- LMSL-80),DA
LEDSTAR-UNICOBA OU SIMILAR. (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

112164 Luminaria em LED slim p/ iluminacdo publica,80W,lentes em ORSE un 1,00000000 1384,45 1384,45
policarbonato,corpo em aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67,
IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.util 50.000 h,linha Street-Light
(PICO-LE- LMSL-80),da Ledstar-Unicoba ou similar

TOTAL MATERIAL: 1384,45

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 1.414,97

97590 - LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 10 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003803 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* SINAPI UN 1,00000000 34,49 34,49
CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL SINAPI UN 1,00000000 40,58 40,58
(BASE E27)

TOTAL MATERIAL: 75,07

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 14,83 3,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 18,54 9,93
TOTAL SERVICO: 13,24
VALOR: 88,31

73953/004 - LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADAS LED TUBULAR 1X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00039387  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000 71,98 71,98
00012230  LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 1,00000000 10,00 10,00
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t'f:iii_"ﬁf RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE (oreTrizes:  [DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:

00012230 FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI
REATOR E LAMPADA)
TOTAL MATERIAL: 81,98

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 18,54 22,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 11,98 14,38

TOTAL SERVICO: 36,62
VALOR: 118,60
73953/004 - LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADAS LED TUBULAR 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012232 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 17,42 17,42
FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI
REATOR E LAMPADAS)
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 2,00000000 71,98 143,96
TOTAL MATERIAL: 161,38

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 18,54 22,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 11,98 14,38

TOTAL SERVICO: 36,62
VALOR: 198,00
00039584 - GRUPO GERADOR DIESENL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA,VELOCIDADE DE 1800 RPM,
FREQUENCIA DE 60 HZ - INSTALACAO (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 18,54 92,70
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 14,83 74,15

TOTAL SERVICO: 166,85
VALOR: 166,85
S10796 - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA P/ GRUPO DE GERADORES ATE 50 KVA (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

111658 Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva ORSE un 1,00000000 7429,64 7429,64
TOTAL MATERIAL: 7429,64

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98

TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 7.460,16

COMP-113164 - ENTRADA PARA INSTALAGAO TELEMATICA COMPOSTA DE POSTE DUPLO T 8,00M, ELETRODUTO GALV. 1.1/4", CONEXOES,

FITAS DE AMARRAGAO E BASE DE CONCRETO PARA POSTE (UN)

MATERIAL

| UNID | COEFICIENTE

FONTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013343  KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE SINAPI UN 1,00000000 19,57 19,57
CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITADE 3 M
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:
00013343 EM ACO CARBONO
TOTAL MATERIAL: 19,57
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
83396 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG SINAPI UN 1,00000000 802,89 802,89
INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
95751 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN SINAPI M 4,00000000 24,19 96,76
32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2016_P
92928 LUVA D~E REDUQAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X l.l/fl-", SINAPI UN 1,00000000 30,45 30,45
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE D~E ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
93008 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAyEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - SINAPI M 0,50000000 8,83 4,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTQ, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM SINAPI UN 1,00000000 16,44 16,44
(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 950,96
VALOR: 970,53

S05027 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60X 0.40M, INCLUINDO ESCAVGAQ

(un)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94967 CQNCRETO FCK = 40MPA, TRAQQ 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,12000000 344,54 41,34
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
96545 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 3,20000000 8,83 28,26
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SINAPI M2 1,50000000 24,87 37,30
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ SINAPI M2 1,20000000 49,21 59,05
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,35000000 47,39 16,59
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 1,50000000 2,41 3,62
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 0,57000000 66,75 38,05
RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017
TOTAL SERVICO: 224,21
VALOR: 224,21
S11234 - TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112113 Modulo para tomada rj-45 cat.6 ORSE un 2,00000000 26,05 52,10
112114 Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 médulos ORSE un 1,00000000 2,17 2,17

TOTAL MATERIAL: 54,27

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 18,54 14,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 11,98 4,79

TOTAL SERVICO: 19,62
VALOR: 73,89
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DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVD TEMPD

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10

REF.
01/2018

SINAPI

2017/12 COM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE I
ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM

PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
DIRETRIZES:  |DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.

ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

01/2018

S11214 - TOMADA PARA LOGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 (un)
MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
112099 Tomada para légica, rj45, com placa, cat. 6 ORSE un 1,00000000 28,31 28,31
TOTAL MATERIAL: 28,31
SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 18,54 12,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 11,98 8,39
TOTAL SERVICO: 21,36
VALOR: 49,67
S11214 - TOMADA PARA LOGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT.5E (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 29,25 29,25
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL MATERIAL: 29,25
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 18,54 12,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 11,98 8,39
TOTAL SERVICO: 21,36
VALOR: 50,61
93141 - PONTO SECO BAIXO INCLUINDO CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 4,00000000 4,50 18,00
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 2,96 2,96
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 4,00000000 9,05 36,20
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 3,47 6,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 5,29 10,58
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 8,68 3,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 10,74 10,74
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 88,68
VALOR: 88,68
93141 - PONTO SECO MEDIO INCLUINDO CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 3,30000000 4,50 14,85
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10

SINAPI 2017/12 COM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

l‘f:iii_"ﬁf RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
¥ i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il
| 5
F | : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M : PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
PREFEITURA DE |oiretrizES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTOS CONSTRUIMOS [VALoRPOR  |R$3.877.03
UM NOVD TEMPD UNIDADE:

REF.
01/2018
01/2018

90456  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 2,96 2,96
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
90466 ~CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 3,30000000 9,05 29,86
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 3,47 6,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 1,30000000 5,29 6,88
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91937  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 8,68 3,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91940  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 10,74 10,74
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 75,49
VALOR: 75,49
93141 - PONTO SECO ALTO INCLUINDO CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 2,80000000 4,50 12,60
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90456  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 2,96 2,96
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,80000000 9,05 25,34
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 3,47 6,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,80000000 5,29 423
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91937  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 8,68 3,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91940  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 10,74 10,74
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 66,07
VALOR: 66,07
83366 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM (EMBUTIR) FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00011251 CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 1,00000000 77,97 77,97
DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
TOTAL MATERIAL: 77,97
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 14,83 18,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 18,54 23,18
TOTAL SERVICO: 41,71
VALOR: 119,68
83366 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X60X12CM (EMBUTIR) FORNECIMENTO E INSTALAQAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%

g | b - - BDI : 25,22% L.S. Més:  47,54%

A b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM

9 H ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
e CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALor POR RS 3.677.05

UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

00011253 CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 1,00000000 153,34 153,34
DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
TOTAL MATERIAL: 153,34

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 14,83 18,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 18,54 23,18

TOTAL SERVICO: 41,71
VALOR: 195,05
S00697 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000343  ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) SINAPI M 0,10000000 0,32 0,03
00039598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E SINAPI M 1,05000000 1,02 1,07

TOTAL MATERIAL: 1,10

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 18,54 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 11,98 0,60

TOTAL SERVICO: 1,53
VALOR: 2,63
S00697 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000343 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) SINAPI M 0,10000000 0,32 0,03
00039599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 SINAPI M 1,05000000 1,54 1,62

TOTAL MATERIAL: 1,65

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 18,54 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 11,98 0,60

TOTAL SERVICO: 1,53
VALOR: 3,18
S11520 - CAMERA INTELBRAS IP VIP S3020 3.6MM G2 1MP 720P HD 20MTS POE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
COMP- CAMERA INTELBRAS IP VIP S3020 3.6MM G2 1MP 720P HD 20MTS PROPRIA UN 1,00000000 319,90 319,90
471885 POE

TOTAL MATERIAL: 319,90

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 18,54 74,16
TOTAL SERVICO: 74,16

VALOR: 394,06
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oy

o H:
PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS

L *"
)

UM NOVD TEMPD

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
- - BDI : 25,22% L.S.Més: 47,54%
ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

COMP-578566 - DVR TRI-HIBRIDO DE 16 CANAIS COM TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUGAO HD-TVI (720P) (UN)

VALOR: 1.500,00
COMP-090178 - HARD DRIVE 2TB (UN)

VALOR: 623,00
COMP-701091 - CONFIGURAQAO REMOTA E LOCAL DE SISTEMA DE CFTV (UN)

VALOR: 500,00
S10767 - RACK TIPO ARMARIO 19" X 42U X 680MM - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO (un)

MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101089 Guia de cabos fechado 19" 1U ORSE un 5,00000000 18,58 92,90
101688 Parafuso com porca gaiola ORSE un 150,00000000 0,80 120,00
101904 Rack tipo armario 19" x 42u x 680mm ORSE un 1,00000000 2933,95 2933,95

00000410 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, SINAPI UN 500,00000000 0,11 55,00
COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM
00000408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, SINAPI UN 100,00000000 0,74 74,00
COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM
00000414 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, SINAPI UN 100,00000000 0,04 4,00
COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM
TOTAL MATERIAL: 3279,85

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 20,00000000 18,54 370,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 20,00000000 11,98 239,60

TOTAL SERVICO: 610,40
VALOR: 3.890,25
91834 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 1,62 1,78
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL MATERIAL: 1,78

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 14,83 1,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,54 1,30
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 1,98 1,98

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL SERVICO: 4,32
VALOR: 6,10
91846 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2015 (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE | DATA : 23/11/2017 L.S. Hora: 86,19%
g | i - ; BDI : 25,22% L.S. Més: 47,54%
! X ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO Il, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
- CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017110 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE [oretrizes: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.

ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16

-
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03

UM NOVD TEMPD UNIDADE:

COMPOSIGOES PROPRIAS

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 9,60 0,02
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 3,13 3,44

LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL MATERIAL: 3,46
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 14,83 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 18,54 1,98
TOTAL SERVICO: 3,57
VALOR: 7,03

91846 - ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD CORRUGADO, REFORGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 9,60 0,02
102965 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar ORSE m 1,10000000 5,90 6,49
TOTAL MATERIAL: 6,51

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 14,83 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 18,54 1,98
TOTAL SERVICO: 3,57
VALOR: 10,08

91846 - ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD CORRUGADO, REFORGADO, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,00200000 9,60 0,02
106597 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar ORSE m 1,10000000 6,90 7,59
TOTAL MATERIAL: 7,61

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 14,83 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 18,54 1,98
TOTAL SERVICO: 3,57
VALOR: 11,18

S09517 - PLACA 4"X2" COM FURO (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
100908 Espelho 4" x 2" para 2 rj-45 ORSE un 1,00000000 1,90 1,90
TOTAL MATERIAL: 1,90

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 11,98 0,96
TOTAL SERVICO: 0,96
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t'f:iii_"ﬁf RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE (oreTrizes:  [DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:

VALOR: 2,86

CP-4587-89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,89000000 8,37 7,45
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2014
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO COM SINAPI M 2,14000000 9,24 19,77
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO~ LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,14000000 9,05 19,37
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
89355 TUBO, PVC,,SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI M 2,14000000 12,76 27,31
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO ~EM SINAPI UN 1,18000000 5,08 5,99
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 1,00000000 9,37 9,37
25MM, X 1/2 INSTALADO EM R~AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
TOTAL SERVICO: 89,26
VALOR: 89,26

CP-3177-CP-6106 - PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 50MM. (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00950000 40,65 0,39
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,13500000 35,30 4,77
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,25000000 6,15 1,54
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 1,00000000 0,37 0,37

VERMELHA)
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 10,30 72,10
TOTAL MATERIAL: 79,16
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,83500000 18,31 15,29

COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 15,30 11,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 11,98 25,16
TOTAL SERVICO: 51,92
VALOR: 131,08

CP-8825-S02346 - PONTO DE GAS DE COZINHA COM TUBO COBRE FLEXIVEL

1/4", EXCLUSIVE BOTIJAO, VALVULA E MANGUEIRA. (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107463 Tubo de cobre flexivel @ 1/4" - 6,35mm, e= 1mm (0,123 kg/m) ORSE m 2,50000000 8,00 20,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,15000000 0,44 0,07
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00120000 60,00 0,07
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL MATERIAL: 20,14
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,83500000 18,31 15,29
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 15,30 11,48
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VK Ey RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
4 | - - BDI : 25,22% L.S. Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oreTrizes: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.

COMPOSIGOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS [ValorrorR  |Rs3877.03
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 11,98 25,16
TOTAL SERVICO: 51,92
VALOR: 72,06

CP-4963-89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 2,00000000 6,52 13,04
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM SINAPI UN 1,00000000 138,99 138,99
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TOTAL SERVICO: 152,03

VALOR: 152,03

89403 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
(M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04500000 1,31 0,06
00009874  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 8,31 8,82

TOTAL MATERIAL: 8,88

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16080000 14,66 2,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16080000 18,31 2,94
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 5,30
VALOR: 14,18

89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 1", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO SINAPI UN 1,00000000 66,62 66,62
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2016

94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 2,00000000 4,68 9,36
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

TOTAL SERVICO: 75,98

VALOR: 75,98

CP-341943 - CASA DE BOMBAS EM ALVENARIA E LAJE MEDINDO 1,20x1X1,00 M ALT:1,20, INCLUINDO FUNDAGAO, CHAPISCO, REBOCO,
PINTURA EM TINTA ACRILICA, COBERTA EM FIBRO CIMENTO E PORTAO METALICO. (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO SINAPI M3 0,40000000 315,35 126,14
INCLUSIVE LANCAMENTO
83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO SINAPI M3 1,20000000 445,97 535,16
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
87495 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 3,36000000 53,46 179,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTODS CONSTRUIMOS  |vaLOR POR R$ 3.877,03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:
87495 HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 6,72000000 2,41 16,20
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMEN:I'O DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 6,72000000 24,67 165,78
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACE~S INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS SINAPI M2 2,24000000 63,39 141,99
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA
87882 CHAPlSCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEX:l'URA SINAPI M2 2,24000000 3,89 8,71
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
88488 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM SINAPI M2 2,24000000 10,53 23,59
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
88489 APLlCACAO MANUAL D~E PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM SINAPI M2 6,72000000 9,42 63,30
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE SINAPI M2 3,84000000 13,13 50,42
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO SINAPI M2 1,92000000 755,03 1449,66
E GUARNICAO COMPLETA
79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO SINAPI M3 0,24000000 64,28 15,43
TOTAL SERVICO: 2776,01
VALOR: 2.776,01

S02652 - CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFASICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUCCAO=1", RECALQUE=1", PR. MAX. 28 MCA,

ALT. SUCCAO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA

(un)
EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100732S Bomba centrifuga motor eletrico trifasico 0,99hp diametro de succao x ORSE un 1,00000000 869,50 869,50
elevacao 1" x 1", diametro do rotor 145 mm, hm/q: 14 m /8,4 m3/h a40 m
/0,60 m3/h
TOTAL EQUIPAMENTO: 869,50
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
100591 Chave magnética p/motor 3cv-220v ORSE un 1,00000000 121,70 121,70
TOTAL MATERIAL: 121,70
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,54 37,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 11,98 23,96
TOTAL SERVICO: 61,04
VALOR: 1.052,24
CP-505038 - CISTERNA EM ALVENARIA E CONCRETO - CAP. 6.000L (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM SINAPI M3 0,60000000 79,56 47,74
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 13,00000000 2,41 31,33
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
5968 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE SINAPI M2 19,00000000 30,57 580,83
CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE (oreTrizes:  [DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03

UM NOVD TEMPD UNIDADE:

74202/001

87882

94964

95474

93358
93382

NEGATIVA

AF_07/2016

(CIMENTO, CAL E AREIA)

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS SINAPI
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA SINAPI
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS SINAPI
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO SINAPI

MECANIZADA. AF_04/2016

M2

M2

M3

M3

M3

M3

6,00000000 63,39 380,34
6,00000000 3,89 23,34
0,60000000 281,30 168,78
2,60000000 521,03 1354,68
10,29000000 47,39 487,64
1,00000000 16,98 16,98
TOTAL SERVICO: 3091,66

VALOR: 3.091,66

S10203 - RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA
CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO
LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037105  CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 1406,49 1406,49
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 2,00000000 60,00 120,00

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 SINAPI KG 400,00000000 0,44 176,00
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 2,00000000 62,48 124,96
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAOQO SINAPI M3 2,00000000 65,32 130,64
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL MATERIAL: 1958,09
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, ORSE un 1,00000000 6000,00 6000,00
composta de capitel p/apoio da caixa dagua e pilar cilindrico d=40cm e
altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar
TOTAL SERVICO: 6000,00
VALOR: 7.958,09

CP-4910-S01679 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS,

ETC..). (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,03900000 40,65 1,59
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,09000000 14,88 1,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

00003516  JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 3,00000000 1,64 492
PREDIAL

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 3,00000000 1,00 3,00
PREDIAL

00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,20000000 0,37 0,07
VERMELHA)

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 4,00000000 3,15 12,60
(NBR 5688)

TOTAL MATERIAL: 23,52
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10
SINAPI 2017/12 COM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE I
ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM

PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
DIRETRIZES:  |DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.

ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

REF.
01/2018
01/2018

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 11,98 7,79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,65000000 18,31 11,90
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 19,69
VALOR: 43,21
CP-6785-CP-4910 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR,
ETC...). (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01500000 40,65 0,61
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,06000000 14,88 0,89

ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,20000000 0,37 0,07
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02300000 35,30 0,81
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 8,00000000 5,41 43,28
(NBR 5688)
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,05000000 6,15 0,31
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 3,00000000 2,00 6,00
PREDIAL
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 4,33 4,33
ESGOTO PREDIAL
TOTAL MATERIAL: 56,31
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 11,98 3,59
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 18,31 5,49
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 9,09
VALOR: 65,39
CP-9437-CP-1283 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM. (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01500000 40,65 0,61
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,06000000 14,88 0,89

ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,20000000 0,37 0,07
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02300000 35,30 0,81
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,05000000 6,15 0,31
00009836  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 4,00000000 8,32 33,28
(NBR 5688)
00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SINAPI UN 1,00000000 9,56 9,56
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 5,14 10,28
ESGOTO PREDIAL
TOTAL MATERIAL: 55,82
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 11,98 4,79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 18,31 7,32
COMPLEMENTARES
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vk RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
) : ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS [ValorrorR  |Rs3877.03
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

TOTAL SERVICO: 12,12

VALOR: 67,93

COMP-564112-84130 - ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE DE 5 A 10M (M)
(M)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 15,30 45,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 11,98 35,94

TOTAL SERVICO: 81,84
VALOR: 81,84

COMP-140590-84129 - ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE DE 10 A 15M (M)
M)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 15,30 61,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 11,98 47,92

TOTAL SERVICO: 109,12
VALOR: 109,12

COMP-053468-84128 - ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 20M (M)
(M)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 15,30 76,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 11,98 59,90

TOTAL SERVICO: 136,40
VALOR: 136,40

CP-1670-S04283 - RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00011708  RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS SINAPI UN 1,00000000 12,57 12,57
TOTAL MATERIAL: 12,57

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 18,31 9,16

COMPLEMENTARES

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,98 5,99
TOTAL SERVICO: 15,14
VALOR: 27,72

CP-1570-S02005 - LAVATORIO LOUCA (DECA OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/SIFAO CROMADO(DECA REF 1190 OU SIMILAR), VALVULA
CROMADA (DECA REF1600 OU SIMILAR), CONJ. DE FIXACAO (DECA REF SP7 OU SIMILAR), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCETO
TORNEIRA. (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100982 Fixacao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,00000000 4,47 4,47
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,00000000 30,69 30,69

00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,08400000 2,65 0,22
00010429  LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM SINAPI UN 1,00000000 80,55 80,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il

ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO I, LOT.DURVILLE, RUA EM
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
ATUALIZACAO DO ORCAMENTO NR.21-16

UNIDADES: 458.66M2

VALOR POR R$ 3.877,03

UNIDADE:

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10

SINAPI

2017/12 COM DESONERAGAO

REF.
01/2018
01/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 22,46 22,46
00006136  SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 89,50 89,50
TOTAL MATERIAL: 227,89

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 11,98 32,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,75000000 18,31 50,35

COMPLEMENTARES

TOTAL SERVICO: 83,30
VALOR: 311,19

CP-4867-86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO OU PIA LARGURA 0,50 A 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2013 P (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001380 CIMENTO BRANCO SINAPI KG 0,05000000 2,58 0,13
00004823  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,76880000 29,88 22,97
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 9,00000000 0,61 5,49

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 0,60000000 271,69 163,01
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, SINAPI UN 3,00000000 23,01 69,03
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 260,63
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92000000 14,56 27,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 11,98 11,74
TOTAL SERVICO: 39,70
VALOR: 300,33
CP-1282-S02055 - TANQUE EM ACO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFAOQ PVC. (un)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 = ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 3,00000000 14,39 43,17
TOTAL MAO DE OBRA: 43,17
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
100668 Fixacao para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE cj 1,00000000 42,90 42,90
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,07500000 2,65 0,20
00006146  SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 11,68 11,68
00011688 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E SINAPI UN 1,00000000 316,37 316,37
VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM
00011762 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU SINAPI UN 1,00000000 48,59 48,59
3/4 " (REF 1153)
TOTAL MATERIAL: 419,74
VALOR: 462,91
CP-6977-S09676 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO (TEMPORIZADA), DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il

ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO I, LOT.DURVILLE, RUA EM
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
ATUALIZACAO DO ORCAMENTO NR.21-16

UNIDADES: 458.66M2

VALOR POR R$ 3.877,03

UNIDADE:

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10
SINAPI 2017/12 COM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

REF.
01/2018
01/2018

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,05000000 2,65 0,13

00036796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA SINAPI UN 1,00000000 136,56 136,56
PRESSAO BICA BAIXA

TOTAL MATERIAL: 136,69

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 18,31 9,16
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,98 5,99

TOTAL SERVICO: 15,14

VALOR: 151,84

CP-8961-S09700 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MOVEL, PARA PIA DE COZINHA, DECA OU SIMILAR. (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,05000000 2,65 0,13
00011772 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM SINAPI UN 1,00000000 82,47 82,47

AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)
TOTAL MATERIAL: 82,60

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 18,31 9,16
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,98 5,99
TOTAL SERVICO: 15,14
VALOR: 97,75
CP-4104-S03684 - TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO (PARA JARDINS), DOCOL, 1122 OU SIMILAR. (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102254 Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar ORSE un 1,00000000 27,04 27,04
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,05000000 2,65 0,13
TOTAL MATERIAL: 27,17
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 18,31 9,16
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,98 5,99
TOTAL SERVICO: 15,14
VALOR: 42,32
CP-3088-S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=80CM, @=1 1/2". (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 149,99 149,99
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
TOTAL MATERIAL: 149,99
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 15,30 4,59
TOTAL SERVICO: 4,59
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - ; BDI : 25,22% L.S. Més: 47,54%
) b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018
PREFEITURA DE |oretrizes:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTODS CONSTRUIMOS  |vaLOR POR R$ 3.877,03
UM NOWD TEMPO UNIDADE:

VALOR: 154,58
CP-1356-S02056 - ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, PADRAO POPULAR. (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00000377  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 19,00 19,00
TOTAL MATERIAL: 19,00
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 11,98 1,20
TOTAL SERVICO: 1,20
VALOR: 20,20
CP-0656-S03710 - DUCHA EM ACO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIMILAR. (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102901 Ducha em ago inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar ORSE un 1,00000000 304,90 304,90
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 2,65 0,11
TOTAL MATERIAL: 305,01
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 18,31 9,16
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 9,16
VALOR: 314,17

CP-0232-40729 - VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,12000000 6,15 0,74
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,08000000 19,65 1,57
00011781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 144,95 144,95

METALICO CROMADO
TOTAL MATERIAL: 147,26
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 12,09 8,46
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,85000000 18,31 15,56
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 24,03
VALOR: 171,29
CP-6149-S02032 - MEIA SABONETEIRA DE LOUCA DECA REF A380 OU SIMILAR. (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
101999 Saboneteira branca 7,5 x 15cm (deca - ref. A380 ou similar) ORSE un 1,00000000 17,05 17,05
TOTAL MATERIAL: 17,05
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 15,30 9,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i 1 OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE || DATA : 23/11/2017 L.S. Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
A 5 ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
- CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017110 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
a ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l O UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03
UM NOVD TEMPO UNIDADE:
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 11,98 7,19
87374 ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00100000 397,33 0,40
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 16,77
VALOR: 33,82
CP-0478-S02033 - PAPELEIRA DE LOUCA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR. (un)
MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
101662 Papeleira de louga, DECA A480, 15 x 15cm ou similar ORSE un 1,00000000 24,49 24,49
TOTAL MATERIAL: 24,49
SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 15,30 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 11,98 7,19
87374 ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00100000 397,33 0,40
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 16,77
VALOR: 41,26
CP-5685-S02035 - PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA. (un)
MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
101841 Porta papel toalha em ago inox, Moldenox ou similar ORSE un 1,00000000 74,02 74,02
TOTAL MATERIAL: 74,02
SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 15,30 9,18
TOTAL SERVICO: 9,18
VALOR: 83,20
CP-7858-S04286 - DISPENSER PARA SABONETE LI’QUIDO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
103357 Dispenser para sabonete liquido ORSE uUn 1,00000000 108,80 108,80
TOTAL MATERIAL: 108,80
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 18,31 2,75
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 2,75
VALOR: 111,55
CP-7952-S02050 - CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM SINAPI UN 1,00000000 3,22 3,22
HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA SINAPI UN 1,00000000 3,75 3,75
CHUVEIRO SIMPLES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

i 1 OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | i - ; BDI : 25,22% L.S. Més: 47,54%
] b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017/10 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERACAO 01/2018

PREFEITURA DE |oiretrizES:

ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16

DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.

COMPOSIGOES PROPRIAS

MACEIO

UNIDADES: 458.66M2
JUNTOS CONSTRUIMOS  |vaLoRr POR R$ 3.877.03
UM NOVD TEMPD UNIDADE:

TOTAL MATERIAL: 6,97
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 18,31 7,32
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 7,32
VALOR: 14,29
CP-1670-S04283 - RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00011708  RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS SINAPI UN 1,00000000 12,57 12,57
TOTAL MATERIAL: 12,57
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 18,31 9,16
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,98 5,99
TOTAL SERVICO: 15,14
VALOR: 27,72

CP-6078-S10167 - BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AGO INOX, D=1 1/4" X 600MM, PARA LAVATORIO, EM FORMA DE MEIA LUA. (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00036212 BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 352,18 352,18
DIAMETRO MINIMO 3 CM.
TOTAL MATERIAL: 352,18
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 15,30 4,59
TOTAL SERVICO: 4,59
VALOR: 356,77
S10765 - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
111576 Luminéria de emergéncia com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora ORSE un 1,00000000 24,90 24,90
TOTAL MATERIAL: 24,90
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,54 9,27
TOTAL SERVICO: 9,27
VALOR: 34,17
CP-6816-S07319 - SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA METALICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO". (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106891 Sinalizacdo para deficientes - placa metalica 50 x 70 cm - ORSE un 1,00000000 203,14 203,14
"Estacionamento Reservado"
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 2,00000000 7,28 14,56
APARELHADA (P/FORMA)
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PREFEITURA DE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
- - BDI : 25,22% L.S.Més: 47,54%
ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017/10 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018

DIRETRIZES:

DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16

COMPOSIGOES PROPRIAS

MACEIOQ [

458.66M2

IUNTOS CONSTRUIMOS  [vaLoR PoR
UM NOVO TEMPO | UNIDADE:

R$ 3.877,03

TOTAL MATERIAL: 217,70
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 15,30 7,65

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 11,98 2,40

TOTAL SERVICO: 10,05

VALOR: 227,75

CP-5349-S01511 - EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,

9444, 10721 (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

110892S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 6 kg, ORSE un 1,00000000 180,00 180,00
classe bc

TOTAL MATERIAL: 180,00

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 11,98 1,20
TOTAL SERVICO: 1,20
VALOR: 181,20

S07967 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX @=1 1/2", H=96CM,

C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXACAO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107938 Guarda-corpo em tubo de ago inox g=1 1/2", duplo, montantes e ORSE m 1,00000000 565,42 565,42
fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixagdo em
piso
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM SINAPI UN 8,00000000 0,41 3,28
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
TOTAL MATERIAL: 568,70
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,30 15,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
TOTAL SERVICO: 27,28
VALOR: 595,98
S07972 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, L=28CM, PARA FIXACAO EM PAREDE, C/ACABAMENTO POLIDO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107939 Guarda-corpo em tubo de ago inox g=1 1/2", duplo, p/fixagdo na parede, ORSE m 1,00000000 599,46 599,46
L=28cm, c/acabamento polido
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM SINAPI UN 8,00000000 0,41 3,28
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
TOTAL MATERIAL: 602,74
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,30 15,30
TOTAL SERVICO: 27,28
VALOR: 630,02
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VK Ey RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

] i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il DATA : 23/11/2017 L.S. Hora:  86,19%
g | i - ; BDI : 25,22% L.S. Més: 47,54%
! ) ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO I, LOT.DURVILLE, RUA EM =
" M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
- CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017110 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAGAO 01/2018
PREFEITURA DE |oretrizes:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS

- ATUALIZACAO DO ORGCAMENTO NR.21-16
MAC E l O UNIDADES: 458.66M2

JUNTOS CONSTRUIMOS  |vaLoRr POR R$ 3.877.03
UM NOVD TEMPD UNIDADE:

S08795 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAGCAO HORIZONTAL, INCLUSIVE FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109086 Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar ORSE un 1,00000000 7,00 7,00
111514 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 ORSE un 1,00000000 20,16 20,16

TOTAL MATERIAL: 27,16

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,54 9,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 11,98 5,99

TOTAL SERVICO: 15,26
VALOR: 42,42

S07903 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE
CLIPS (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

107863 Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL- ORSE un 1,00000000 18,91 18,91
760

TOTAL MATERIAL: 18,91

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 18,54 12,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 11,98 13,18
TOTAL SERVICO: 26,16
VALOR: 45,07

S07904 - CLIPS 3/8" , PIHASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
107864 Clips 3/8", p/haste de aterramento galvanizada, ref: TEL-5238 ORSE un 1,00000000 1,03 1,03
TOTAL MATERIAL: 1,03

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 18,54 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 11,98 2,40
TOTAL SERVICO: 4,25
VALOR: 5,28

S10091 - FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM2, REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA) (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

109707 Fixador tipo Omega em cobre, I=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo ORSE un 1,00000000 1,19 1,19
de 35mm2, ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA)

TOTAL MATERIAL: 1,19

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 15,30 0,15
TOTAL SERVICO: 0,15
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PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVD TEMPD

OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
- - BDI : 25,22% L.S.Més: 47,54%
ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
DIRETRIZES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

VALOR:

1,34

S11132 - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGCAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM2 A 50MM2, REF: TEL-744

OU SIMILAR (SPDA) (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

109718 Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos cobre, furo d=5mm, ORSE un 1,00000000 1,30 1,30
para cabos 35mm2 a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA)
TOTAL MATERIAL: 1,30

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 18,54 0,19

TOTAL SERVICO: 0,19
VALOR: 1,49
S07922 - TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (un)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001576  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 1,00000000 1,13 1,13
25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL MATERIAL: 1,13
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
107880 Alicate de compressédo para terminais de compressdo de cabos com ORSE h 0,04300000 3,02 0,13
segdo até 120mm2
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 18,54 0,93
TOTAL SERVICO: 1,06
VALOR: 2,19
S03290 - ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA (un)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003383 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 20,45 20,45
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
00000425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO SINAPI UN 1,00000000 2,52 2,52
DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
TOTAL MATERIAL: 22,97

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 18,54 18,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,98 11,98

TOTAL SERVICO: 30,52
VALOR: 53,49
C3909 - SOLDA EXOTERMICA EM CABO DE COBRE ATE 50MM2 (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 ORSE un 1,00000000 20,00 20,00
110339 Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm? ORSE un 0,04000000 214,00 8,56

TOTAL MATERIAL: 28,56

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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Ry RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i 1 OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE || DATA : 23/11/2017 L.S. Hora: 86,19%
g | i - - BDI : 25,22% L.S.Més:  47,54%
A 5 ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
. M ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VERSAO R~
- CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017110 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
a ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l O UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALoR POR R$3.877.03
UM NOVO TEMPO UNIDADE:
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 18,54 1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 11,98 0,96
TOTAL SERVICO: 2,44
VALOR: 31,00
S11273 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO EM~AQO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU
SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
112141 Caixa de equipotencializacdo em ago 200x200x90mm, para embutir com ORSE un 1,00000000 346,85 346,85
tampa, com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)
TOTAL MATERIAL: 346,85
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 18,54 27,81
TOTAL SERVICO: 27,81
VALOR: 374,66

CP-2500-S05082 - TUBULAGAO EM COBRE @ 28MM PARA IN:I'ERLIGAQAQ DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO, ALIMENTAGAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES PARA APARELHOS ATE 48.000 BTU. (m)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103156 Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar ORSE un 0,10000000 0,80 0,08
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,05000000 3,15 3,31
104977 Parafuso autoblocante 1 1/2" x 1/4" ORSE un 2,00000000 0,63 1,26
105005 Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" ORSE un 2,00000000 0,03 0,06
105008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm ORSE m 1,05000000 1,84 1,93

00004376  BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 SINAPI UN 2,00000000 0,19 0,38
00012744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO SINAPI M 1,05000000 26,19 27,50
HIDRAULICA PREDIAL
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,06000000 6,50 0,39
19 MM X 20 M
TOTAL MATERIAL: 34,91

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,54 37,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 11,98 23,96

TOTAL SERVICO: 61,04
VALOR: 95,95

89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06300000 1,31 0,08
00009869  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05000000 5,69 5,97

TOTAL MATERIAL: 6,06

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19000000 14,66 2,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19000000 18,31 3,48
COMPLEMENTARES
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DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:
L.S. Més:

86,19%
47,54%

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10

SINAPI

l‘f.ii"_ﬁf RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i g i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE Il
b L]
F | X ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
X M : PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
. CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
PREFEITURA DE |oiretrizES: DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
= ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l 0 UNIDADES: 458.66M2
JUNTOS CONSTRUIMOS [VALoRPOR  |R$3.877.03
UM NOVD TEMPD UNIDADE:

2017/12 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

REF.
01/2018
01/2018

TOTAL SERVICO:

6,26

VALOR:

12,32

89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00710000 40,65 0,29
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 35,30 0,28
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02100000 1,31 0,03
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 1,29 1,29

PREDIAL
TOTAL MATERIAL: 1,89
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07000000 14,66 1,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07000000 18,31 1,28
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 2,31
VALOR: 4,20
S04718 - CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104408 Corpo da caixa de inspe¢do 300mm em pvc, akros ou similar ORSE un 1,00000000 108,35 108,35
104411 Porta tampa / tampa p/caixa de inspecdo 300mm em pvc, akros ou similar ORSE un 1,00000000 89,50 89,50

TOTAL MATERIAL: 197,85
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,98000000 18,31 17,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 11,98 11,74
TOTAL SERVICO: 29,68
VALOR: 227,53
CP-9014-507324 - PAVIMENTACAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIEN:I'ES
VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE
BASE. (m2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106897 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para ORSE m2 1,05000000 43,76 45,95
deficiente visual

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC-II SINAPI KG 4,00000000 1,02 4,08

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,52000000 3,24 1,68

TOTAL MATERIAL: 51,71

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 15,30 7,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 11,98 14,38

TOTAL SERVICO: 22,03
VALOR: 73,74
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VR

PREFEITURA DE

MACEIO

JUNTOS CONSTRUIMOS

DATA : 23/11/2017
BDI : 25,22%

L.S. Hora:

86,19%

L.S. Més:  47,54%

FONTE VERSAO

ORSE 2017/10
SINAPI

COMPOSIGOES PROPRIAS

2017/12 COM DESONERAGAO

REF.
01/2018
01/2018

UM NOVD TEMPD

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE I
L)
k ENDEREGO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM
PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEI® - AL
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO
DIRETRIZES:  |DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013.
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
UNIDADES: 458.66M2
VALOR POR R$ 3.877,03
UNIDADE:

73711 - BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO (M3)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00004748 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO SINAPI M3 1,30000000 67,59 87,87
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL MATERIAL: 87,87
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, SINAPI CHP 0,00940000 79,49 0,75
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHP 0,00940000 123,66 1,16
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
5942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHI 0,00310000 40,52 0,13
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, SINAPI CHP 0,01250000 123,55 1,54
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014
6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,01000000 110,94 1,11
POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,00250000 37,21 0,09
POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 11,98 1,26
96035 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,01250000 162,04 2,03
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA, COM DISTRIBUIDOR DE
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA SINAPI CHI 1,00000000 36,16 36,16
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
TOTAL SERVICO: 44,23
VALOR: 132,09

CP-2403-SC 44.10.0050 (/) - PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDAPOLIDA, DE *25 X 8%,
E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINAPI UN 1,00000000 49,60 49,60
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM
(NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
TOTAL MATERIAL: 49,60
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,66000000 15,07 9,95
TOTAL SERVICO: 9,95
VALOR: 59,55

CP-2335-S09301 - CONFECCAO E INSTALACAO DE TOTEM MEDINDO 2.20X0.80X0.20CM (DUPLA FACE), ESTRUTURA EM METALON
GALVANIZADO E CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA; SENDO A COMUNICACAO VISUAL EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA
PERFORMANCE. (un)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109633 Totem de sinalizagdo c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/segéo ORSE un 0,77192900 8494,90 6557,46
14x8cm e altura total=2,86m, c/aplicacdo de adesivo em recort
sobreposto em dupla face, pintura esmalte sintetico, conforme modelo
p/obra do Parque dos Cajueiros
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vy RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
i 4 OBRA: NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II DATA : 23/11/2017 L.S.Hora: 86,19%
g | b - - BDI : 25,22% L.S. Més:  47,54%
b ENDERECO: AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM =
. H ’ PROJETO, QD."M", N°10 - CLIMA BOM, MACEIO - AL Reliu= VAR R~
4 CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO ORSE 2017710 01/2018
SINAPI 2017/12 COM DESONERAQAO 01/2018
PREFEITURA DE |oireTrizEs:  |DECRETO Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACORDAO TCU 2622/2013. COMPOSICOES PROPRIAS
ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO NR.21-16
MAC E l UNIDADES: 458.66M2
IUNTOS CONSTRUIMOS  [VALor POR RS 3.677.05
UM NOWD TEMPO UNIDADE:
TOTAL MATERIAL: 6557,46
VALOR: 6.557,46

CP-651259 - PLACA EXTERNA MEDINDO 0.50X3.90X0.05M, ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO E CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM

PINTURA AUTOMOTIVA FIXADAS A PAREDES COM APLICAGAO DE ADESIVO VINILICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

SERVICO

FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106774 Confecgé@o, montagem e instalacéo de placa de sinalizagéo em chapa de ORSE
aco galvanizado n° 18, L = 0,50 x 0,50m, com 02 deméos de fundo anti-
corrosivo (super galvite), 02 demé&os de esmalte e mensagem em pelicula
totalmente refletiva, auto-adesiva

7,80000000 200,00

1560,00
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TOTAL SERVICO: 1560,00
VALOR: 1.560,00
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