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1. INTRODUCAO

O presente documento tem o objetivo de instruir o projeto e orientar a boa execucdo da obra
em relac&o a estrutura de concreto armado da Rede de Frios, localizada na Area de Equipamentos

Comunitério 1l, Loteamento Durville, Rua em Projeto M, n10, Clima Bom, Maceio - AL.

2. NORMAS UTILIZADAS

e ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e
recebimento — Procedimento;

e ABNT NBR 14931:2004 - Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento;

o ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

o ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o célculo de estruturas de edificacbes;

e ABNT NBR 6122:2010 - projeto e execucao de fundacoes;

e ABNT NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacoes;

e ABNT NBR 7480:2007 - Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto armado
— Especificacgéo;

e ABNT NBR 8681:2003 - AcOes e seguranca nas estruturas — Procedimento.

3. SERVICOS PRELIMINARES

A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, donde toda e qualquer

alteracdo que for necessaria devera ser introduzida no projeto.

Podera o Responsavel Técnico paralisar os servicos ou mesmo mandar refaze-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com o projeto, ou normas de boa técnica. No projeto
apresentado, entre as medidas tomadas em escalas e determinadas por cotas, prevalecerao sempre

as ultimas.

Devera ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo a area
totalmente livre para a construcdo, armazenamento de materiais, circulacdo de veiculos,

equipamentos e pessoas.

A locacéo da obra sera com tdbua corrida, perfeitamente nivelada e aprumada, considerando
as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial e demais

edificacoes.

4. SERVICOS TECNICOS

Todo o material empregado na obra devera ser aprovado pelo Responsavel Técnico da obra

antes de comecar a ser utilizado. No caso de substituicdo de materiais ou servigos que constam nesta
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especificacdo, devera ser apresentado memorial justificativo para a sua utilizacdo e a composicéo
orcamentaria completa, permitindo assim a comparacdo com material e/ou servicos semelhantes,

além de catélogos e informag6es complementares.

As cotas de implantacdo da obra, as cotas e 0s niveis das formas deverdo ser verificadas e

aceitas pelo responsavel técnico pela obra antes da execucdo das mesmas.

As quantidades de materiais constantes em cada prancha sdo indicativas, devendo ser
verificadas pelo responsavel técnico pela obra tanto para fins de orcamento como para compra de

material.

O cimbramento desta estrutura é de responsabilidade do executante da mesma, o qual devera

respeitar os carregamentos maximos de projeto.

Na ocasido do assentamento das alvenarias, ndo se deve concentrar cargas nao previstas em
projeto, nas lajes e vigas, decorrentes do armazenamento de tijolos, argamassa ou qualquer outro

tipo de material.

O cobrimento das armaduras, a resisténcia a compressdo do concreto, bem como as

dimensdes dos elementos em projeto devendo ser respeitado.

Qualquer alteracao ou duvida devera ser imediatamente comunicada por escrito ao projetista

estrutural.

5. MOVIMENTO DE TERRA

Sera executada escavacdo manual em material de primeira categoria, terra em geral, pigarra
ou argila, rochas em adiantado estado de decomposi¢&o, seixo rolado ou néo, inclusive remocao de

material escavado pelas laterais.

As escavacdes serdo feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme

especificagdes do projeto basico estrutural.

6. CARGAS UTILIZADAS
No pavimento coberta, da estrutura em concreto armado, foram utilizadas as seguintes cargas:

¢ Permanente = 10kg/m?
e Acidental = 100kg/m?2
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A carga referente ao peso proprio de cada elemento € considerada automaticamente pelo
software TQS. Este procedimento € comum entre os softwares de andlise estrutural,

independentemente do tipo de material, disponibilizados no mercado.

7. FUNDACAO

Conforme NBR 6122/96 a fundacéo, sera executada em concreto armado, com resisténcia de
fck=25MPa para as sapatas e vigas baldrames. Para a execucdo da fundacgdo, além das

especificagbes constantes no projeto basico, devem-se obedecer as seguintes especificacdes:

¢ Regularizagdo e compactacao do fundo das valas de forma mecanica ou manual;
e Lastro de concreto magro com 5cm de espessura para regularizar o fundo da mesma,;

e Fo6rmas: comum com gravatas obedecendo a um espacamento maximo de 40 cm.

8. CONSIDERACOES GERAIS

A fundacao e a estrutura em concreto armado foram modeladas e analisadas com o auxilio do

software comercial CAD/TQS.

Os modelos utilizados para analise da estrutura em concreto armado foram os de grelha e
poértico espacial. Para a andlise de esforcos e deslocamentos dos pavimentos isolados, foi utilizado
0 modelo de grelha de lajes nervuras, donde as lajes e as vigas foram discretizadas em elementos
de barra com rigidez equivalentes submetidos a cargas perpendiculares ao plano do pavimento, ou

seja, as cargas oriundas do peso proprio dos elementos e cargas permanentes e acidentais.

Através do modelo de pértico espacial, foram analisados e dimensionados os pilares e as vigas,

levando-se em consideracédo as cargas verticais oriundas do modelo de grelha de cada pavimento.

Abaixo segue algumas imagens extraidas do software TQS e renderizadas no SketchUp:



CONSORCIO ATP / CONCREMAT FL 6/13

Imagem 1: Estrutura em Concreto Armado — 3D
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Imagem 2: Estrutura em Concreto Armado — 3D
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Imagem 3: Estrutura em Concreto Armado — 3D
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Imagem 4: Estrutura em Concreto Armado — 3D
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Imagem 5: Casa do Gerador — 3D
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Imagem 6: Casa do Gerador — 3D
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Imagem 7: Guarita — 3D
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Imagem 8: Guarita — 3D
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